



Comune di Crotona

Settore 5 - Opere pubbliche demanio servizi tecnici e protezione civile

COPIA
Determinazione dirigenziale

Del 19/10/2021 N. 1663

Responsabile del procedimento: Ing. Salvatore Gangemi

Oggetto: "REALIZZAZIONE DI CADITOIE E GRIGLIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE SUL CANALE PIGNATARO" . CUP F17H21006170004. Affidamento lavori alla ditta LAVORI STRADALI SRL. CIG 893046118E

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Crotona, intende procedere alla realizzazione di ulteriori caditoie e griglie di raccolta delle acque pluviali sul canale Pignataro;

Atteso che l'attività prevista si rende indispensabile per mitigare gli effetti derivanti da eventi pluviometrici di elevata intensità;

Ritenuto di dover provvedere con tempestività ed urgenza alla definizione dei primi interventi da eseguire in attuazione della nota di indirizzo prot. n. 54453 del 25.08.2021;

Considerato che l'ufficio tecnico comunale ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo utile alla regimentazione idrogeologica del canale sottostante, " REALIZZAZIONE DI CADITOIE E GRIGLIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE SUL CANALE PIGNATARO" che riporta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				
A LAVORI				
	1	Lavori a base d'asta		€ 40.823,11
	2	oneri per la sicurezza		€ 1.350,00
	3	IMPORTO LAVORI + ONERI DI SICUREZZA		€ 42.173,11
B SOMME A DISPOSIZIONE				
	1	IVA lavori	10%	€ 4.217,31
	2	Spese tecniche (art. 113 dlgs 50/2016)	2%	€ 843,46
	3	Spese per Autorità di vigilanza		€ -
	4	imprevisti		€ 3.500,00
	5	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 8.560,77
TOTALE COMPLESSIVO A+B				€ 50.733,88

Rilevato che con determina dirigenziale n. 1633 del 14.10.2021 sono stati approvati gli elaborati progettuali del succitato intervento, per un importo lavori di €42.173,11 ed €8.560,77 per somme a disposizione;

Atteso che per mero errore materiale, in premessa si fa riferimento alla demolizione del ponte su via Argentina in luogo del corretto riferimento ai lavori di realizzazione di ulteriori caditoie e griglie di raccolta delle acque pluviali sul canale Pignataro;

Rilevata pertanto la necessità di rettificare la determinazione n. 1633 del 14.10.2021 nella parte in premessa;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.lgs 50/2016, i lavori in questione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;

Considerato che:

- la legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 76/20, recante “ *Misure urgenti per semplificazione e l'innovazione Digitale* “, prevede all'art. 2 , lett.a) che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di *esecuzione di lavori, servizi e forniture*, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 €.e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#)
- l'importo complessivo contrattuale dei lavori da appaltare è inferiore alla soglia di €150.000,00 e, pertanto, è possibile procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 2 lett.a) della legge 120/2020, così come novellato dal D.L. n. 77/2021, modificato in legge n. 108/2021, mediante affidamento diretto senza procedura di gara, previa acquisizione di uno o più preventivi;

Atteso che per la realizzazione dell'opera di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Visti l'art. 192 , c. 1, del d.lgs. 267/2000, l'art. 32 c. 2 del d.lgs 50/2016 nonché le linee guida Anac n. 4 i quali stabiliscono che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici nonché la stipulazione degli stessi, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre evidenziando che, in caso di affidamento diretto, tale determina a contrarre assume forma semplificata dovendo indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni di scelta, il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico-professionale, ove richiesti;

Preso atto che a seguito di indagine di mercato effettuata attraverso al piattaforma ASMEL, in uso da questa amministrazione è stata interpellata la società LAVORI STRADALI SRL;

Considerato che la ditta LAVORI STRADALI SRL con sede legale in Crotona via Giulio Natta s.n.c., ha presentato un preventivo di spesa offrendo una percentuale di ribasso pari al 16,20% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso;

Dato atto che in esito alla valutazione del preventivo di spesa da parte del R.U.P. emerge che la ditta LAVORI STRADALI SRL con sede in Crotona alla via Giulio Natta s.n.c. ha proposto il ribasso del 16,20% sull'importo posto a base di gara, così suddiviso:

- importo dei lavori soggetto a ribasso: €40.823,11;
- ribasso proposto del 16,20%: - €6.613,34;

- importo lavori a seguito di ribasso: €34.209,77 , oltre oneri per la sicurezza per €1.350,00, per un importo complessivo del lavori di contratto pari ad €35.559,77, oltre iva per €3.555,98;

Riscontrato che il prezzo proposto dall'operatore economico può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata dal RUP;

Dato atto che:

- l'articolo 1 del d.lgs. n. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”*;
- ai sensi dell'articolo 8, del Decreto semplificazione n. 76/2020 in relazione alle procedure disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016, pendenti oppure avviate a decorrere dal 15 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, trovano applicazione una serie di disposizioni urgenti previste nell'articolo 8, comma 1, D.L. n. 76/2020, così come convertito nella legge n. 120/2020;
- l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (*cosiddetto decreto semplificazione*) ha prorogato fino al 30/06/2023 le procedure di affidamento emergenziali di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'art. 1 della Legge 120/2020;
- la legge 120/2020 ha innalzato a €150.000,00 la soglia per gli affidamenti diretti di lavori;
- in relazione alle disposizioni, di cui sopra, è altresì sempre autorizzata l'aggiudicazione e la consegna dei lavori in via di *urgenza* nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 D.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

Rilevato che:

- è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
- la procedura di richiesta dei preventivi è stata condotta in modalità interamente telematica, ai sensi dell'articolo 58, del d.lgs. n° 50/2016, mediante i servizi applicativi accessibili tramite il portale del Comune di Crotona *“Tuttogare”* di ASMEL;
- i soggetti interessati a partecipare alla procedura si sono registrati al Sistema accedendo all'apposito link sul portale, secondo le istruzioni ivi contenute;

Acquisite:

- la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, giusto durc on line (d.m. 30 gennaio 2015) con validità al 03/11/2021, certificato INPS 26939157;
- la richiesta di regolarità contributiva di tributi comunali effettuata dal servizio Tributi, prot. 66081 del 12.10.2021, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 276/2006;
- la verifica di regolarità del pagamento di imposte e tasse, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;

Verificato che:

- in considerazione del Protocollo di legalità stipulato dal Comune di Crotona con la Prefettura UTG di Crotona per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel Settore degli Appalti Pubblici e stata richiesta l'informativa antimafia, a norma dell'art. 91 del d.lgs. n. 159 del 06/09/2011, e s.m.i. (PR_KRUTG_Ingresso_0029364_20210922);

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 120/2020, la consultazione della BDNA equivale al rilascio della informativa liberatoria provvisoria e che la consultazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e sub-contratti a lavori, servizi, e fornitura sotto condizione risolutiva;

Accertato, ai sensi dell'art. 183, comma 8, d.lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Viste le autocertificazioni sostitutive della ditta allegata all'offerta in data 10/09/2021 attestanti l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs 159/2011;

Considerato che:

- all'intervento è stato attribuito il codice CUP F17H21006170004;
- il C.I.G. di riferimento del presente affidamento e il seguente: 893046118E;

Ritenuto di dover approvare il quadro economico dell'intervento a seguito di ricezione dei preventivi, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA				
A LAVORI				
	1	Lavori a base di gara		€ 40.823,11
	2	Ribasso di gara	16,200%	-€ 6.613,34
	3	Lavori a seguito di gara		€ 34.209,77
	4	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara		€ 1.350,00
	5	TOTALE IMPORTO LAVORI (A3+A4)		€ 35.559,77
B SOMME A DISPOSIZIONE				
	1	IVA lavori	10%	€ 3.555,98
	2	Spese tecniche (art. 113 dlgs 50/2016)		€ -
	3	Spese per Autorità di vigilanza		€ -
	4	imprevisti (% di A.5+B.1)	5%	€ 1.955,79
	5	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 5.511,77
TOTALE COMPLESSIVO A+B				€ 41.071,54

Dato atto che per l'intervento in questione nel vigente bilancio di previsione 2021-2023 sono stati istituiti i capitoli di entrata n. 1675 e di uscita n. 16440;

Atteso che sul capitolo di entrata n.1675:

- per l'anno 2021, è stata accertata ed incassata la somma di €274.112,95, accertamento n. 184/2021, reversale n. 704/2021;
- per l'anno 2020, con determinazione dirigenziale n. 1373 del 07.09.2021 è stato autorizzato l'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione del Bilancio di previsione 2021-2023 per l'importo di € 274.112,95, somme già accertate ed incassate con accertamenti n. 2020/322 e 2020/344 e reversali 2020/1186 e 2020/1457;

Considerato che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e D.P.R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento in oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lvo 267/2000;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 29.6.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021- 2023 (art. 170, comma 1, del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i)";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 29.06.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.10 D.Lg.s n.118/2011 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 28.05.2021, rettificata con successiva deliberazione n. 175 del 18.06.2021, è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, composto dal nuovo Organigramma, comprensivo dell'elenco delle macrofunzioni assegnate ai settori, articolati in servizi ed uffici e del nuovo funzionigramma;
- il Decreto sindacale n. 28 del 06/08/2021 è stata assegnata all'ing. Salvatore Gangemi la direzione del settore V "Opere Pubbliche, Demanio, Servizi Tecnici e Protezione Civile";
- la Delibera n. 232 del 19.08.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano Degli Obiettivi (PEG/PDO) per il triennio 2021-2023 ed il piano della performance 2021;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. ed in particolare l'art. 183 che disciplina l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;
- le linee Guida Anac n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- regolamento comunale sui controlli interni;
- il regolamento comunale dei contratti;
- lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di rettificare la determinazione n. 1633 del 14.10.2021 nella parte in premessa ove, per mero per mero errore materiale, si fa riferimento alla demolizione del ponte su via Argentina in luogo del corretto riferimento ai lavori di realizzazione di ulteriori caditoie e griglie di raccolta delle acque pluviali sul canale Pignataro ;
2. di contrarre a procedere all'affidamento diretto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, dei lavori "REALIZZAZIONE DI CADITOIE E GRIGLIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE SUL CANALE PIGNATARO" per un importo complessivo di

contratto pari ad €35.559,77, di cui €34.209,77 per lavori soggetti a ribasso ed €1.350,00 per oneri per la sicurezza, oltre iva per € 3.555,98;

3. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta LAVORI STRADALI SRL, con sede in Crotone, via Giulio Natta s.n.c. – p.iva. 01509440796, i “REALIZZAZIONE DI CADITOIE E GRIGLIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE SUL CANALE PIGNATARO”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, per l’importo contrattuale di €35.559,77 oltre iva, computata nella misura di Legge del 10% in €3.555,98 e pertanto per un importo complessivo di €39.115,75 iva compresa;
4. di approvare il quadro economico dell’intervento a seguito di ricezione del preventivo, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA				
A LAVORI				
	1	Lavori a base di gara		€ 40.823,11
	2	Ribasso di gara	16,200%	-€ 6.613,34
	3	Lavori a seguito di gara		€ 34.209,77
	4	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara		€ 1.350,00
	5	TOTALE IMPORTO LAVORI (A3+A4)		€ 35.559,77
B SOMME A DISPOSIZIONE				
	1	IVA lavori	10%	€ 3.555,98
	2	Spese tecniche (art. 113 dlgs 50/2016)		€ -
	3	Spese per Autorità di vigilanza		€ -
	4	imprevisti (% di A.5+B.1)	5%	€ 1.955,79
	5	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 5.511,77
TOTALE COMPLESSIVO A+B				€ 41.071,54

5. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.lgs n. 267/2000 a carico del Bilancio di Previsione dell’Ente, esercizio 2021, la complessiva somma di €41.071,54 iva compresa come di seguito specificato sul capitolo 16440;

Impegno di spesa: 2021/						
Anno bilancio	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Importo
2020	16440	01	05	2	01	€41.071,54
Oggetto cap.	“Spese per OO.PP. finanziate dallo Stato per ristoro IMU-TASI (v. cap. 1675)”					
Esigibilità/Scad. Obbligazione						
Anno	2021	2022	2023	anni succ.	anni succ.	Totale
Importo	€41.071,54					€41.071,54

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, così come convertito in legge, l'esecuzione del contratto avverrà nelle more di parte delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 7. di dare altresì atto che è stato accertato, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica;
 8. di attestare l'obbligatorietà della spesa, ai sensi delle Deliberazioni della Corte dei Conti, Settore Controllo Calabria, n. 138/2018 e n. 85/2020, e della circolare del Segretario Generale del Comune di Crotona, prot. n. 35265 del 06.06.2018 in quanto la stessa è necessitata e non discrezionale poiché necessaria per garantire la demolizione di una struttura in disuso che potrebbe essere fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità in caso di eventi atmosferici avversi;
 9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 10. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 11. di rendere noto, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, che il Responsabile del Unico del Procedimento è il sottoscritto dirigente del Settore 5, ing. Salvatore Gangemi;
 12. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..
- La presente determinazione, il cui riepilogo sarà pubblicato all'Albo Pretorio, è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Il file della presente determinazione è trasmesso all'URP per opportuna conoscenza.

Crotone, lì 19/10/2021

Il Dirigente
f.to Ing. Salvatore Gangemi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Ing. Salvatore Gangemi

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il seguente impegno di spesa.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.014		1.5		16440	2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 826	€ 41.071,54	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

LAVORI STRADALI s.r.l.

Descrizione Impegni Assunti

realizzazione di caditoie e griglie per la raccolta acque piovane su canale pignataro. affidamento ditta lavori stradali s.r.l.

Crotone lì, 19/10/2021

Il dirigente del Settore finanziario
f.to Dott. Antonio Luigi Anania

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 19/10/2021 registrata al n° 9121 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Crotone, lì 19/10/2021

Il Responsabile dell'Albo pretorio

f.to Dott. Antonio Nicoletta