



Comune di Crotona

Settore 5 - Opere pubbliche demanio servizi tecnici e
protezione civile

COPIA

Determinazione dirigenziale

Del 04/11/2022 N. 1957

Responsabile del procedimento: CICOPIEDI FRANCESCO

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) - Intervento "Prolungamento lungomare viale Magna Grecia (CUP F14E15002430007). DETERMINA A CONTRARRE (art. 3, comma 1, lett. uuu) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 14/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui questo ente ha approvato il Documento unico di programmazione (DUP) relativo al periodo 2022-2024 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 14/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 305 del 12.08.2022 con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione/Piano Degli Obiettivi (PEG/PDO) per il triennio 2022-2024 ed il piano della performance 2022;
- il decreto sindacale n. 15 del 11.03.2022 con il quale è stata assegnata all'ing. Salvatore Gangemi la direzione del Settore V "Manutenzione e Servizi Tecnici";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 08/03/2022, di approvazione, con decorrenza dal 11/03/2022, del nuovo "Assetto della macrostruttura del Comune di Crotona. Approvazione del nuovo Organigramma e Funzionigramma. Atto di indirizzo in materia di assegnazione del personale ai settori";

Considerato che:

- con nota prot. n. 122582 del 20.04.2015 la Regione Calabria ha comunicato la definizione della proposta alle competenti Amministrazioni centrali per la riassegnazione delle risorse a valere sui fondi FSC 2007-2013, sottratte alla disponibilità della Regione a seguito delle disposizioni di cui alla Delibera CIPE 21/2014, in quanto allocate su interventi che non hanno conseguito obbligazione giuridicamente vincolante al 31.12.u.s., riformulando il quadro degli interventi con copertura finanziaria a valere sulla Delibera CIPE 89/2012;
- la proposta della Regione Calabria include l'intervento "Prolungamento lungomare viale Magna Grecia" (CUP F14E15002430007) per un importo pari a € 3.075.000,00;
- con Decreto del Dirigente di Settore della Regione Calabria n°16642 del 30.12.2015 è stata disposta la provvisoria ammissione a finanziamento dell'intervento "Prolungamento lungomare

viale Magna Grecia” (CUP F14E15002430007) per un importo totale di € 3.075.000,00, demandando a successivo atto l’impegno di spesa sul capitolo del bilancio regionale U3302021401 e subordinando il perfezionamento del finanziamento alle determinazioni del CIPE e alla sottoscrizione dell’APQ;

- con nota prot. 212789 del 04/05/2022 la Regione Calabria ha comunicato che con delibera CIPESS n. 14 del 29/04/2021 “Approvazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria” pubblicata in GURI n. 190 del 10/08/2021, il progetto è confluito nel PSC -Piano di sviluppo e coesione regionale;
- nelle more di perfezionamento del finanziamento il Comune di Crotona deve predisporre tutti gli atti e avviare i procedimenti necessari per il conseguimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) nei termini previsti dal CIPE (31.12.2022), pena la revoca dei provvedimenti di finanziamento;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 1784 del 15.10.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento “**Prolungamento lungomare viale Magna Grecia**” (CUP F14E15002430007) di importo complessivo pari ad euro 3.075.000,00, che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA					
A	OPERE PRINCIPALI				
A1	Opere edili - Lavori a base d’asta		€ 2 291 181,32		
A2.1	Oneri della Sicurezza		€ 74 148,56		
A2.2	Oneri della Sicurezza - Covid19		€ 16 731,83		
A3		Totale (A)	€ 2 382 061,71	-	€ 2 382 061,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	espropri		€ 45 000,00		
B2	accertamenti ed indagini integrative		€ 14 000,00		
B3	spese tecniche		€ 160 000,00		
B4	collaudo tecnico amministrativo e collaudi specialisti		€ 40 000,00		
B5	supporto al RUP		€ 30 411,21		
B6	CNPAIA su B3+B4+B5	4%	€ 9 776,45		
B7	diritti tecnici art. 113 50/2016		€ 47 641,23		
B8	Oneri fiscali lavori - IVA 10% su A3	10%	€ 238 206,17		
B9	Oneri fiscali - IVA 22% su B3+B4+B5+B6	22%	€ 52 841,28		
B10	pubblicità e spese per A.V.		€ 5 000,00		
B11	imprevisti IVA inclusa		€ 30 061,94		
B12	Accantonamenti		€ 20 000,00		
		Totale (B)	€ 692 938,29	-	€ 692 938,29
C	TOTALE COMPLESSIVO				€ 3 075 000,00

e composto dai seguenti elaborati:

Elaborati descrittivi

- D 01 Relazione illustrativa e tecnica
- D 02 Relazione tecnica impianto di illuminazione
- D 03 Documentazione fotografica
- D 04.1 Piano particellare di esproprio
- D 04.2 Elenco ditte interessate
- D 05.1 Elenco prezzi unitari
- D 05.2 Elenco prezzi unitari
- D 05.3 Analisi prezzi
- D 06.1 Computo metrico estimativo
- D 06.2 Oneri della sicurezza
- D 07 Quadro economico
- D 08 Capitolato speciale di appalto
- D 09 Schema di contratto
- D 10 Quadro di incidenza percentuale della manodopera
- D 11 Cronoprogramma
- D 12 Relazione piano di sicurezza e coordinamento
- D 13 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
- D 14 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Elaborati grafici

- Tavola 1.0 Inquadramento territoriale
- Tavola 2.1 Stato di fatto - planimetria
- Tavola 2.2 Stato di fatto - planimetria
- Tavola 2.3 Stato di fatto - planimetria
- Tavola 2.4 Stato di fatto - impianti esistenti
- Tavola 2.5 Stato di fatto - impianti esistenti
- Tavola 2.6 Stato di fatto - impianti esistenti
- Tavola 3.1 Planimetria generale
- Tavola 3.2 Planimetria generale
- Tavola 3.3 Planimetria generale
- Tavola 3.4 Planimetria generale
- Tavola 3.5 Planimetria generale
- Tavola 3.6 Planimetria generale
- Tavola 3.7 Planimetria generale
- Tavola 3.8 Planimetria generale
- Tavola 3.9 Planimetria generale
- Tavola 3.10 Planimetria generale
- Tavola 4.1 Profilo longitudinale
- Tavola 4.2 Sezioni trasversali
- Tavola 4.3 Sezioni trasversali
- Tavola 4.4 Sezioni trasversali
- Tavola 5.1 Rete acque meteoriche
- Tavola 5.2 Rete acque meteoriche
- Tavola 5.3 Rete acque meteoriche
- Tavola 6.1 Rete illuminazione pubblica
- Tavola 6.2 Rete illuminazione pubblica
- Tavola 7.1 Planimetria segnaletica
- Tavola 7.2 Planimetria segnaletica
- Tavola 7.3 Planimetria segnaletica
- Tavola 8.1 Particolari costruttivi _sezioni A-A'

Tavola 8.2 Particolari costruttivi _sezioni B-B'
Tavola 8.3 Particolari costruttivi _sezioni C-C'
Tavola 8.4 Particolari costruttivi _sezioni D-D'
Tavola 8.5 Particolari costruttivi _sezioni tipo E1-E1'
Tavola 8.6 Particolari costruttivi _sezioni tipo E2-E2'
Tavola 8.7 Particolari costruttivi _sezioni tipo F-F'
Tavola 8.8 Particolari costruttivi _altri dettagli
Tavola 8.9 Particolari costruttivi _muri di sostegno in gabbioni
Tavola 8.10 Particolari costruttivi _scala S. Leonardo

PROGETTO STRUTTURALE

Elaborati grafici

St 01 Planimetria generale
St 02 Ponte in c.a.
St 03 Solette in c.a. S1 e S2
St 04 Muri di sostegno

Elaborati descrittivi

St 05 Relazione di calcolo strutturale
St 06 Relazione illustrativa dei materiali
St 07 Relazione geotecnica
St 08 Piano di manutenzione delle strutture
St 09 Relazione geologica

Esproprio

Tavola E.01 sovrapposizione catastale
Tavola E.02 Stralcio Catastale
ES. 01 Elenco delle ditte da espropriare
ES. 02 Elenco con superfici

Dato atto che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di €.361.391,61, come da elaborato progettuale denominato **"Incidenza manodopera"**;

Dato atto che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e nell'elenco annuale 2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 14.7.2022 è stata prevista la realizzazione dell'opera pubblica **"Prolungamento lungomare viale Magna Grecia"**, CUP F14E15002430007, CUI L81000250795201900011;
- l'opera è finanziata con fondi del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria approvato con delibera CIPESS n. 14 del 29/04/2021 per i quali si è provveduto ad istituire i relativi capitoli di spesa sul Bilancio di Previsione dell'Ente 2022-2024;

Atteso che il progetto è stata validato con verbale del 06/10/2022;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di prolungamento del lungomare cittadino di viale Gramsci, III lotto;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto, approvati con la citata delibera di Giunta;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - **termine di ultimazione dei lavori:** 270 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - **penali:** 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - **remunerazione:** "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee);
 - **pagamenti:**
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
 - in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungano €.300.000,00;
 - saldo a conclusione dei lavori;
 - **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.7 del CSA;
 - **subappalto:** ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, ammettere il subappalto nei limiti del 50% ;

Valutato che, trattandosi di lavori di importo superiore ad 1.000.000,00 di euro ma inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (euro 5.382.000,00), si debba procedere alla scelta del contraente utilizzando la procedura negoziata prevista dall'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, e s.m.i. con invito rivolto ad almeno **dieci** operatori economici, in quanto siffatto strumento è in grado di meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione dei lavori;

Dato atto che:

- l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei [criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare](#) e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'[articolo 144](#). 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'[articolo 95, comma 6](#). Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
- dalla pagina web del competente Ministero ([Cam - MiTE Portale CAM](#)) si evidenzia che per i lavori in oggetto non sono stati ancora adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM);

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguente Categoria: Cat. Prevalente OG3 Classifica IV;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- adottare, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis), del Codice, il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- stabilire che gli operatori economici con i quali negoziare, identificati con nota prot. n. 82900 del 03.11.2022 - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, anche se materialmente non allegata, in quanto non soggetta a pubblicazione ex art. 53, comma 2, lett. b), del Codice - sono stati selezionati dall'Albo dei propri fornitori nella fascia di importo superiore ad €.350.000,00, cat. OG3 classifica IV o superiore, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti;
- non procedere ad aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- prevedere, a norma dell'art. 97, comma 8, del Codice, così come modificato dall'art.1, comma 3, della Legge n. 120/2020, l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 97, qualora il numero dei partecipanti sia superiore a cinque;
- prevedere la facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;

- non poter procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- stabilire che il termine per la ricezione delle offerte sia non inferiore a giorni 10;
- che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, al presente appalto si applicano le procedure semplificate ed emergenziali di cui ai commi 2, 3 e 4, della legge n. 120/2020, così come modificata dalla legge n. 108/2021;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento *ex art. 31* del Codice nonché Responsabile del procedimento *ex art. 5* della l. n. 241/1990 e s.m.i. è l'ing. Francesco Ciccopiedi;
- il Responsabile del Procedimento ha proposto di nominare direttore dei lavori la dipendente comunale ing. Valentina Cimino e nulla osta a tale nomina;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, l'importo del contributo a carico degli operatori economici è pari ad €.140,00;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. **F14E15002430007**;
- il codice identificativo della gara (CIG) è **9476151F2C**;

Considerato pertanto di poter quantificare nel seguente quadro economico approvato con la succitata determinazione n. 1784 del 15.10.2022 le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A	OPERE PRINCIPALI			
A1	Opere edili - Lavori a base d'asta		€ 2 291 181,32	
A2.1	Oneri della Sicurezza		€ 74 148,56	
A2.2	Oneri della Sicurezza - Covid19		€ 16 731,83	
A3	Totale (A)	-	€ 2 382 061,71	€ 2 382 061,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	espropri		€ 45 000,00	
B2	accertamenti ed indagini integrative		€ 14 000,00	
B3	spese tecniche		€ 160 000,00	
B4	collaudo tecnico amministrativo e collaudi specialisti		€ 40 000,00	
B5	supporto al RUP		€ 30 411,21	
B6	CNPAIA su B3+B4+B5	4%	€ 9 776,45	
B7	diritti tecnici art. 113 50/2016		€ 47 641,23	
B8	Oneri fiscali lavori - IVA 10% su A3	10%	€ 238 206,17	
B9	Oneri fiscali - IVA 22% su B3+B4+B5+B6	22%	€ 52 841,28	

B10	pubblicità e spese per A.V.		€ 5 000,00	
B11	imprevisti IVA inclusa		€ 30 061,94	
B12	Accantonamenti		€ 20 000,00	
		Totale (B)	€ 692 938,29	€ 692 938,29
C	TOTALE COMPLESSIVO			€ 3 075 000,00

Verificato che la somma complessiva di €3.075.000,00 trova copertura sul capitolo di spesa n. 18510 “PROLUNGAMENTO LUNGOMARE V. MAGNA GRECIA SU TRASFERIMENTO REGIONALE (V Capitolo 2028)” del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022 e 2023;

Dato atto che con la stipula del contratto le parti contraenti assumeranno tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi così come stabilito all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;

Rilevato che:

- con determinazione n. 1452 del 31.08.2022 è stato affidato l’incarico professionale per la redazione della relazione geologica e del P.S.B., completo di indagini geognostiche e geofisiche di laboratorio;
- con determinazione n. 1492 del 08.09.2022 è stato affidato l’incarico professionale di supporto al RUP;

Atteso che sul capitolo di entrata n. 2028 “TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROLUNGAMENTO LUNGOMARE V. MAGNA GRECIA (V Capitolo 18510)” con la succitata determinazione n. 1452 del 31.08.2022 è stata già accertata la somma di €615.000,00, accertamento n. 2022/244;

Ritenuto di dover accertare sul citato capitolo di entrata n. 2028 l’ulteriore somma di €2.460.000,00, ovvero sino alla complessiva somma di €3.075.000,00 oggetto di finanziamento, per come segue:

- annualità 2022: €985.000,00
- annualità 2023: €1.475.000,00

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. lgs 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Considerato che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e D.P.R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento in oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l’adozione del presente atto;

Riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 15 del 11.03.2022 di attribuzione delle funzioni dirigenziali e gestionali;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 ess.mm.ii.,
- la Legge n. 120/2020

D E T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

1. di procedere all'indizione della gara d'appalto per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di *"Prolungamento lungomare viale Magna Grecia"* (CUP F14E15002430007) per un importo lavori di €2.382.061,71 (di cui €90.880,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) a norma dell'art. 32, comma 2 del d.lgs n. 50/2016, con la procedura negoziata prevista dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m., con invito rivolto a n. 12 operatori economici e criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ed applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97 c. 8 del dlgs n. 50/2016;
2. di effettuare la prenotazione di spesa, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n. 267/2000, della somma complessiva di €2.620.267,88 (di cui €2.382.061,71 per lavori ed €238.206,17 per IVA al 10%) necessaria per l'esecuzione dei lavori sul capitolo di spesa n. 18510 "PROLUNGAMENTO LUNGOMARE V. MAGNA GRECIA SU TRASFERIMENTO REGIONALE (V Capitolo 2028)" del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022 e 2023, per come segue:
 - annualità 2022: €1.310.133,94
 - annualità 2023: €1.310.133,94
3. di accertare sul capitolo di entrata n. 2028 "TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROLUNGAMENTO LUNGOMARE V. MAGNA GRECIA (V Capitolo 18510)" l'ulteriore somma di €2.460.000,00, ovvero sino alla complessiva somma di €3.075.000,00 oggetto di finanziamento, per come segue:
 - annualità 2022: €985.000,00
 - annualità 2023: €1.475.000,00
4. di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
5. di stabilire che gli operatori economici con i quali negoziare, identificati con nota prot. n. 82900 del 03.11.2022 - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, anche se materialmente non allegata, in quanto non soggetta a pubblicazione ex art. 53, comma 2, lett. b), del Codice - sono stati selezionati dall'Albo dei propri fornitori nella fascia di importo superiore ad €350.000,00, cat. OG3 classifica IV o superiore, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti;
6. che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, al presente appalto si applicano le procedure semplificate ed emergenziali di cui ai commi 2, 3 e 4, della legge n.120/2020, così come modificata dalla legge n. 108/2021;
7. di non procedere ad aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

8. di prevedere, a norma dell'art. 97, comma 8, del Codice, così come modificato dall'art.1, comma 3, della Legge n. 120/2020, l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 97, qualora il numero dei partecipanti sia superiore a cinque;
9. di prevedere la facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
10. di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
11. di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte sia non inferiore a giorni 10;
12. di dare atto che:
 - Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice nonché Responsabile del procedimento ex art. 5 della l. n. 241/1990 e s.m.i. è l'ing. Francesco Ciccopiedi;
 - ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 l'importo del contributo a carico degli operatori economici è pari ad €.140,00;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. **F14E15002430007**;
 - il codice identificativo della gara (CIG) è: **9476151F2C**;
13. di dare, altresì, atto che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A	OPERE PRINCIPALI			
A1	Opere edili - Lavori a base d'asta		€ 2 291 181,32	
A2.1	Oneri della Sicurezza		€ 74 148,56	
A2.2	Oneri della Sicurezza - Covid19		€ 16 731,83	
A3	Totale (A)	-	€ 2 382 061,71	€ 2 382 061,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	espropri		€ 45 000,00	
B2	accertamenti ed indagini integrative		€ 14 000,00	
B3	spese tecniche		€ 160 000,00	
B4	collaudo tecnico amministrativo e collaudi specialisti		€ 40 000,00	
B5	supporto al RUP		€ 30 411,21	
B6	CNPAIA su B3+B4+B5	4%	€ 9 776,45	
B7	diritti tecnici art. 113 50/2016		€ 47 641,23	
B8	Oneri fiscali lavori - IVA 10% su A3	10%	€ 238 206,17	
B9	Oneri fiscali - IVA 22% su B3+B4+B5+B6	22%	€ 52 841,28	
B10	pubblicità e spese per A.V.		€ 5 000,00	
B11	imprevisti IVA inclusa		€ 30 061,94	
B12	Accantonamenti		€ 20 000,00	
	Totale (B)	-	€ 692 938,29	€ 692 938,29
C	TOTALE COMPLESSIVO			€ 3 075 000,00

14. di dare atto che:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo o scrittura privata;
 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
15. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147- bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Servizio;
16. di attestare, nel rispetto alla preclusione dei programmi di spesa disposta dalla Sezione Regionale della Corte dei conti, giuste deliberazioni n. 138/2018 e n. 85/2020, l'obbligatorietà della presente spesa che si configura come necessaria e non discrezionale in quanto vi è la necessità di garantire che la Stazione appaltante esegua gli interventi di prolungamento del lungomare cittadino di viale Gramsci, III lotto, tenuto conto che l'opera è integralmente finanziata con fondi del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria approvato con delibera CIPESS n. 14 del 29/04/2021;
17. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario, per quanto di competenza;
18. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
19. di nominare direttore dei lavori la dipendente comunale ing. Valentina Cimino;
20. di prendere atto che nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice Etico e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Stazione appaltante. A tal fine, a seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune di Crotona, al seguente link: <https://www.trasparentecrotona.asmenet.it/index.php?action=index&p=10223>;
21. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
22. di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'articolo 23 del d. lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
23. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.. e dall'art.8 del vigente disciplinare approvato con delibera della Giunta Comunale del 07.03.2013, n. 61.

Il file della presente determinazione è trasmesso all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito nonché all'URP per opportuna conoscenza.

Crotone, lì 04/11/2022

Il Dirigente
f.to Ing. Salvatore Gangemi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Ing. Salvatore Gangemi

ACCERTAMENTI

Titolo	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno	Numero
4.02.01.02	2028		985.000,00	2022	320
4.02.01.02	2028		1.475.000,00	2023	15

Visto di copertura finanziaria e di regolarità contabile

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il seguente impegno di spesa.

ai sensi dell'art. 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n.267/2000), la regolarità contabile.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.5		18510		2022	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
69	N. 0	€ 1.310.133,94	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

DIVERSI FORNITORI

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI PROLUNGAMENTO LUNGOMARE VIALE MAGNA GRECIA.

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.5		18510		2023	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		

69	N. 0	€ 1.310.133,94	Impegno	N. 0	€ 0,00
----	------	----------------	---------	------	--------

Descrizione Creditore

DIVERSI FORNITORI

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI PROLUNGAMENTO LUNGOMARE VIALE MAGNA GRECIA.

Crotone lì, 04/11/2022

Il dirigente del Settore finanziario
f.to Dott. Antonio Luigi Anania

