



Comune di Crotona

Settore 5 - Opere pubbliche demanio servizi tecnici e protezione civile

COPIA
Determinazione dirigenziale

Del 08/03/2023 N. 395

Responsabile del procedimento: CICOPIEDI FRANCESCO

Oggetto: PAC Calabria 2014/2020 - Asse 9 (FESR) - DGR n. 88 del 19/03/2021 – Progetto dei lavori di “Riqualficazione Urbana ed ambientale piazza antistante il nuovo teatro Comunale”, CUP. F17H21008350002 – C.I.G. 9672868F2D - DETERMINA A CONTRARRE (art. 3, comma 1, lett. sss) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 14/07/2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i)”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 14/07/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.10 D.Lg.s n.118/2011 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 305 del 12.08.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli Obiettivi (PEG/PDO) per il triennio 2022-2024 ed il piano della performance 2022;
- la deliberazione n. 23 del 24.01.2023, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la nuova struttura organizzativa dell’Ente, comprensiva dell’elenco delle macrofunzioni assegnate ai Settori, articolati in servizi ed uffici e del nuovo funzionigramma;
- il decreto sindacale n. 3 del 31.01.2023 con il quale è stata assegnata all’Ing. Salvatore Gangemi la direzione del Settore 5 "Opere pubbliche, manutenzioni e servizi tecnici";

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Regionale n.188 del 10 luglio 2020 si è stabilito di finanziare interventi e misure anticrisi a favore delle Città di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia, anche in risposta alla emergenza sanitaria COVID-19, con particolare riferimento all’obiettivo generale della inclusione sociale, da conseguirsi tramite interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale ed economica dei centri storici e dei quartieri marginali e degradati delle città e delle aree urbane, e/o interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana a fini sociali, culturali, turistici e di sostegno allo sviluppo economico;
- con la DGR n. 88 del 19/03/2021 avente ad oggetto: *“Provvedimenti attuativi Delibera di Giunta Regionale n.188/2020. Attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul PAC Calabria 2014/2020 - Asse 9 (FESR) Inclusione sociale. Approvazione schema di Accordo tra Amministrazioni”* all’interno del programma degli investimenti è previsto l’intervento: *Riqualficazione urbana ed ambientale piazza antistante il nuovo Teatro comunale per un importo di euro 600.000,00;*

- con successiva delibera di Giunta Comunale n. 150 del 19 maggio 2021 è stata approvata la Presa d'atto del finanziamento e lo schema di accordo tra amministrazioni "Delibera di Giunta Regionale n. 188/2020. Interventi e misure anticrisi nelle Città di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia in risposta all'epidemia di COVID-19. Presa d'atto finanziamento e schema di accordo tra amministrazioni";
- la Regione Calabria con nota prot. n. 316354 del 13.07.2021 acquisita al protocollo comunale n. 44915 del 13.07.2021 ha comunicato la repertorizzazione dell'accordo tra il Comune di Crotona e la Regione Calabria per l'intervento in oggetto al Rep n. 9536 del 07.07.2021;

Rilevato che con disposizione di servizio prot. 3621 del 18/01/2022 l'ing. Francesco Ciccopiedi è stato nominato Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto;

Accertato che:

- l'intervento prevede la riqualificazione dell'area antistante il nascente Teatro Comunale;
- con determina dirigenziale n.1549 del 14/09/2022 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la direzione lavori all'arch. Gianluca Ruperto;
- con lettera commerciale registrata a Crotona in data 22/11/2022 al reg. 1339 è stato stipulato contratto tra il professionista ed il Comune di Crotona;

Preso atto che:

- in data 12/12/2022 il professionista incaricato ha trasmesso il progetto definitivo ed esecutivo;
- in data 12/12/2022 il progetto è stato validato dal RUP;

Rilevato che con deliberazione di Giunta comunale n. 487 del 14.12.2022 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo "Riqualificazione Urbana ed ambientale piazza antistante il nuovo teatro Comunale", CUP. F17H21008350002, composto dai seguenti elaborati:

Architettonici

- 1) - *TAV.AR/0 Relazione Tecnica*
- 2) - *TAV.AR/1 Inquadramento e P.R.G*
- 3) - *TAV.AR/2 Rilievo plani-altimetrico e sezioni planimetriche*
- 4) - *TAV.AR/3 Inserimento nel lotto e viste aeree*
- 5) - *TAV.AR/4 Planimetrie di progetto quotate e sez. di riferimento*
- 6) - *TAV.RE/1 Rendering*
- 7) - *TAV.RE/2 Rendering*
- 8) - *TAV.A/4 Prospetti e Sezioni da Rendering*
- 9) - *TAV.TC/1 Tavola Disegni Contabili e particolari costruttivi*

Tavole Impianto Elettrico

- 10) - *TAV.01/IE Relazione Impianto Elettrico*
- 11) - *TAV.02/IE Planimetria impianto di illuminazione con dislocazione dei centri luminosi della piazza*
- 12) - *TAV.03/IE Planimetria impianto di messa a terra e particolari*
- 13) - *TAV.04/IE Schema unifilare e carpenteria interruttore generale impianto illuminazione*
- 14) - *TAV.05/IE Schema unifilare e carpenteria quadro elettrico generale illuminazione*
- 15) - *TAV.06/IE Calcoli elettrici e verifica della sovratemperatura del quadro elettrico generale*

Computi Metrici

16) - TAV.CM/1 Opere Edili e Stima della Manodopera

17) - TAV.CM/2 Opere Impiantistiche

Capitolati

18) - TAV.CSA/1 Capitolato Speciale d'Appalto

19) - TAV.CG/1 Capitolato Generale

Elenco Prezzi

20) - TAV.EP/1 Opere Edili

21) - TAV.EP/2 Opere Impiantistiche

e che riporta il seguente Quadro Economico:

A LAVORI A MISURA			
A.1	Opere Edili	€ 314.596,71	
A.2	Opere Impiantistiche	€ 115.403,29	
A.3	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTE A RIBASSO	€ 8 600,00	
A. SOMMANO LAVORI DI CONTRATTO (A.1+A.2+A.3) =			€ 438 600,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	SPESE TECNICHE prog. - dir. lavori - sicurezza	€ 62 000,00	
B.2	IVA su spese tecniche su B.1	€ 13 640,00	
B.3	CASSA DI PREVIDENZA 4% su B.1	€ 2 480,00	
B.4	IVA su A (lavori)	€ 43 860,00	
B.5	Incentivi alla progettazione art. 113/50	€ 8 772,00	
B.6	Imprevisti	€ 20 648,00	
B.7	Assistenza Archeologia	€ 6 954,00	
B.8	Spese di gara - Pubblicità, imposte e bolli	€ 3 046,00	
B. SOMMANO SPESE (DA B.1 a B.8) =			€ 161 400,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) =			€ 600.000,00

Rilevato che con propria determinazione n. 2367 del 16.12.2022, per come integrata e rettificata con determinazione n. 2397 del 19.12.2022, si è proceduto all'indizione della gara d'appalto, per un importo a base d'asta pari ad €. 438.600,00 (di cui €.430.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed €.8.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10%, a norma dell'art. 32, comma 2 del d.lgs n. 50/2016, con la procedura negoziata prevista dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.;

Considerato che al fine di procedere all'affidamento dei lavori è stata creata una procedura telematica, ID #5450 sulla piattaforma Asmel (<https://piattaforma.asmel.eu>) e che il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 09:00 del giorno 29/12/2022;

Rilevato che:

- entro il termine perentorio di cui sopra NON sono pervenute offerte sulla piattaforma telematica;
- con determina dirigenziale n. 2530 del 30/12/2022 si è preso atto che la procedura di gara per l'affidamento dei lavori "Riqualificazione Urbana ed ambientale piazza antistante il nuovo teatro Comunale", C.U.P.: F17H21008350002. C.I.G.: 9549388445, indetta con determinazione dirigenziale n. 2367 del 16.12.2022, per come integrata e rettificata con determinazione n. 2397 del 19.12.2022, è andata "DESERTA";

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per l'espletamento di una procedura aperta secondo l'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con l'utilizzo della piattaforma digitale (art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 6 del medesimo D.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che ai sensi dell'art. 4 del succitato Accordo la Regione Calabria provvederà all'erogazione del finanziamento in favore del Comune di Crotona per la realizzazione dell'intervento in conformità alle normative vigenti e secondo le modalità appresso specificate:

- 1) prima anticipazione pari al 30% del finanziamento entro tre mesi dall'attivazione dell'intervento sul Sistema Informativo Unico Regionale per la Programmazione;
- 2) le risorse ulteriori, fino ad un massimo del 95% del costo definitivo dell'intervento, saranno erogate in ratei successivi sulla base di stati d'avanzamento, certificati di pagamento e provvedimenti di liquidazione delle spese connesse alla realizzazione dell'opera. Alla richiesta di erogazione deve essere allegata la rendicontazione della spesa sostenuta, non inferiore all'80% delle somme precedentemente trasferite dalla Regione, corredata della documentazione giustificativa, comprendente i mandati di pagamento, i corrispondenti titoli di spesa e ogni altro documento. L'anticipazione sarà rideterminata nel limite del 30% del costo definitivo dell'intervento non ancora rendicontato.
- 3) Il saldo finale del 5% del costo definitivo dell'intervento sarà liquidato ad avvenuta approvazione e presentazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione o collaudo finale dei lavori.

Dato atto che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di €48.827,17, come da elaborato progettuale denominato "Incidenza manodopera";

Dato atto altresì che:

- al progetto è stato attribuito il CUP: F17H21008350002;
- l'intervento è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 40 del 02.02.2023, codice CUI L81000250795202100018;
- il costo dell'intervento graverà integralmente sulle somme previste nel succitato accordo tra il Comune di Crotona e la Regione Calabria;

Considerato che ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di *"Riqualificazione Urbana ed ambientale piazza antistante il nuovo teatro Comunale"*, CUP. F17H21008350002;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto, approvati con la citata delibera di Giunta;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - **termini di ultimazione dei lavori:** 150 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - **penali:** 0,5% per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - **remunerazione:** *"a misura"*, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee);
 - **pagamenti:**
 - ✓ anticipazione: 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori, previa richiesta dell'appaltatore;
 - ✓ in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungano l'importo di €.200.000,00;
 - ✓ saldo a conclusione dei lavori;
 - **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.7 del CSA;
 - **subappalto:** ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, ammettere il subappalto nei limiti del 50% ;

Preso atto che:

- la Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza ha predisposto il bando ed il disciplinare di gara da cui risulta che l'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta (art. 60 del D.lgs. n. 50/2016) essendo andata deserta la precedente procedura negoziata espletata ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) della legge n. 120/2020 e s.m.i., con l'utilizzo della piattaforma digitale (art. 58 del D.lgs. n.

50/2016 e s.m.i.) e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 6 del medesimo D.lgs. n. 50/2016;

- la scelta di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa trova riscontro nella convenienza tecnico-economica di incrementare l'efficacia e la qualità dell'intervento oggetto di appalto, e pertanto i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, specificati nel disciplinare di gara, sono stati predisposti in modo da rendere più funzionale l'opera da appaltare;
- in ottemperanza alle disposizioni dettate dagli articoli 29 - commi 1 e 2, e 36 - comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, occorre procedere alla pubblicazione degli atti di gara sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara istituita presso l'ANAC, all'Albo del Comune di Crotona nonché sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", prevedendo un termine di ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione;

Atteso che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in coordinamento con gli uffici preposti, provvederà a curare la pubblicità della gara per come sopra indicato;
- ai sensi dell'art. 58 del citato D.lgs. n. 50/2016, la gara d'appalto in oggetto sarà gestita interamente mediante la piattaforma telematica della CUC del comune di Crotona, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici;

Visto l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, in proposito, che con la procedura di gara ed il conseguente contratto si intende affidare ad un valido operatore economico, attraverso una selezione proficua, l'esecuzione dei lavori "Riqualificazione Urbana ed ambientale piazza antistante il nuovo teatro Comunale", CUP. F17H21008350002;

Ritenuto di dover attivare la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, fermo restando che è assegnato alla CUC l'incarico di compiere tutte le attività inerenti lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara, e che resta in capo al sottoscritto la conseguente stipulazione del contratto;

Dato atto che:

- l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: "1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei [criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare](#) e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'[articolo 144](#). 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'[articolo 95, comma 6](#). Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle

opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

- dalla pagina web del competente Ministero ([Cam - MiTE Portale CAM](#)) si evidenzia che per i lavori in oggetto non sono stati ancora adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM);

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- l'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta (art. 60 del D.lgs. n. 50/2016), con l'utilizzo della piattaforma digitale (art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 6 del medesimo D.lgs. n. 50/2016;
- adottare, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis), del Codice, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- non procedere ad aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- prevedere la facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- non poter procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- stabilire che il termine per la ricezione delle offerte sia non inferiore a giorni 15;
- che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, al presente appalto si applicano le procedure semplificate ed emergenziali di cui ai commi 2, 3 e 4, della legge n. 120/2020, così come modificata dalla legge n. 108/2021;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. è l'ing. Francesco Ciccopiedi;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, l'importo del contributo a carico degli operatori economici è pari ad €35,00;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. **F17H21008350002**;
- il codice identificativo della gara (CIG) è 9672868F2D;

Considerato pertanto di poter identificare nel seguente quadro economico approvato con la succitata delibera di Giunta comunale n. 487 del 14.12.2022 l'ammontare dell'appalto:

A LAVORI A MISURA			
A.1	Opere Edili	€ 314. 596,71	

A.2	Opere Impiantistiche	€ 115.403,29	
A.3	ONERI PER LA SICUREZZA <i>NON SOGGETTE A RIBASSO</i>	€ 8.600,00	
A. SOMMANO LAVORI DI CONTRATTO (A.1+A.2+A.3) =			€ 438.600,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	SPESE TECNICHE prog. - dir. lavori - sicurezza	€ 62.000,00	
B.2	IVA su spese tecniche su B.1	€ 13.640,00	
B.3	CASSA DI PREVIDENZA 4% su B.1	€ 2.480,00	
B.4	IVA su A (lavori)	€ 43.860,00	
B.5	Incentivi alla progettazione art. 113/50	€ 8.772,00	
B.6	Imprevisti	€ 20.648,00	
B.7	Assistenza Archeologia	€ 6.954,00	
B.8	Spese di gara - Pubblicità, imposte e bolli	€ 3.046,00	
B. SOMMANO SPESE (DA B.1 a B.8) =			€ 161.400,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) =			€ 600.000,00

Verificato che la somma complessiva di €.600.000,00 risulta iscritta sul capitolo di entrata n. 3995 *“TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI E MISURE ANTICRISI - DGR 188/2020; DGR 88/2021...”* e sul capitolo di spesa n. 18108 *“RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE PIAZZA ANTISTANTE TEATRO COMUNALE SU TRASF REGIONALE (V.CAP 3995)”* del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e resa disponibile con variazione di bilancio approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 15/02/2023;

Dato atto che con la stipula del contratto le parti contraenti assumeranno tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi così come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;

Dato atto che sul capitolo di entrata n. 3995 *“TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI E MISURE ANTICRISI - DGR 188/2020; DGR 88/2021...”* e sul capitolo di spesa n. 18108 *“RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE PIAZZA ANTISTANTE TEATRO COMUNALE SU TRASF REGIONALE (V.CAP 3995)”* risulta accertata la somma di €.600.000,00 - accertamento n. 2021/421 – ed incassata la somma di €.180.000,00, reversale 2022/3820;

Ritenuto altresì di dover effettuare la prenotazione di spesa, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n. 267/2000, della somma complessiva di €.482.460,00 (di cui €.438.600,00 per lavori ed €.43.860,00 per IVA al 10%) necessaria per l'esecuzione dei lavori sul capitolo di spesa 18108 *“RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE PIAZZA ANTISTANTE TEATRO COMUNALE SU TRASF REGIONALE (V.CAP 3995)”* del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023;

Atteso che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. lgs 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti

di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Considerato che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e D.P.R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento in oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018;
- le Linee guida Anac n. 4;
- la Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

DE T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto:

1. di procedere all'indizione della gara d'appalto per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di *“Riqualificazione Urbana ed ambientale piazza antistante il nuovo teatro Comunale”*, CUP. F17H21008350002 – CIG 9672868F2D - per un importo di gara pari ad €.438.600,00, di cui €.430.000,00 per lavori (soggetti a ribasso d'asta) ed €.8.600,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10%, a norma dell'art. 32, comma 2 del d.lgs n. 50/2016, con la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. di approvare lo schema del bando e del disciplinare di gara, contenenti tutte le condizioni di partecipazione alla gara d'appalto, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa, e comunque comprese nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto;
4. di dare atto che sul capitolo di entrata n. 3995 *“TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI E MISURE ANTICRISI - DGR 188/2020; DGR 88/2021...”* e sul capitolo di spesa n. 18108 *“RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE PIAZZA ANTISTANTE TEATRO COMUNALE SU TRASF REGIONALE (V.CAP 3995)”* risulta accertata la somma di €.600.000,00 - accertamento n. 2021/421 – ed incassata la somma di €.180.000,00, reversale 2022/3820;
5. di effettuare la prenotazione di spesa, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n. 267/2000, della somma complessiva di €.482.460,00 (di cui €.438.600,00 per lavori ed €.43.860,00 per IVA al 10%) necessaria per l'esecuzione dei lavori sul capitolo di spesa 18108 *“RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE PIAZZA ANTISTANTE TEATRO COMUNALE SU TRASF*

REGIONALE (V.CAP 3995)" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023, e resa disponibile con variazione di bilancio approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 15/02/2023;

6. di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
7. che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, al presente appalto si applicano le procedure semplificate ed emergenziali di cui ai commi 2, 3 e 4, della legge n.120/2020, così come modificata dalla legge n. 108/2021;
8. di non procedere ad aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
9. di prevedere la facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
10. di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
11. di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte sia non inferiore a giorni 15;
12. di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 l'importo del contributo a carico degli operatori economici è pari ad €35,00;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. **F17H21008350002**;
 - il codice identificativo della gara (CIG) è: **9672868F2D**;
 - l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

A LAVORI A MISURA			
A.1	Opere Edili	€ 314. 596,71	
A.2	Opere Impiantistiche	€ 115.403,29	
A.3	ONERI PER LA SICUREZZA <i>NON SOGGETTE A RIBASSO</i>	€ 8. 600,00	
A. SOMMANO LAVORI DI CONTRATTO (A.1+A.2+A.3) =			€ 438.600,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	SPESE TECNICHE prog. - dir. lavori - sicurezza	€ 62.000,00	
B.2	IVA su spese tecniche su B.1	€ 13.640,00	
B.3	CASSA DI PREVIDENZA 4% su B.1	€ 2.480,00	
B.4	IVA su A (lavori)	€ 43.860,00	
B.5	Incentivi alla progettazione art. 113/50	€ 8.772,00	

B.6	Imprevisti	€ 20.648,00	
B.7	Assistenza Archeologia	€ 6.954,00	
B.8	Spese di gara - Pubblicità, imposte e bolli	€ 3.046,00	
B. SOMMANO SPESE (DA B.1 a B.8) =			€ 161 400,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) =			€ 600.000,00

13. di dare atto altresì che:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma di atto pubblico amministrativo;
- eventuali variazioni sul cronoprogramma di entrata e di spesa saranno successivamente richieste in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa;

14. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147- bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Servizio;

15. di attestare, nel rispetto alla preclusione dei programmi di spesa disposta dalla Sezione Regionale della Corte dei conti, giuste deliberazioni n. 138/2018 e n. 85/2020, l'obbligatorietà della presente spesa che si configura come necessaria e non discrezionale in quanto vi è la necessità di garantire la messa in sicurezza della viabilità urbana, dando atto che il relativo costo graverà integralmente sui fondi messi a disposizione nell'ambito dell'accordo tra il Comune di Crotona e la Regione Calabria per l'intervento in oggetto al Rep n. 9536 del 07.07.2021;

16. di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Francesco Ciccopiedi;

17. di rendere noto ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la dipendente Alessandra Galea;

18. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 della sussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

19. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario, per quanto di competenza;

20. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

21. prendere atto che con determina dirigenziale n.1549 del 14/09/2022 è stato nominato direttore dei lavori l'arch. Gianluca Ruperto;

22. di prendere atto che nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice di comportamento

e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Stazione appaltante. A tal fine, a seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune di Crotona, al seguente link: <https://www.trasparentecrotona.asmenet.it/index.php?action=index&p=10223>;

23. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
24. di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'articolo 23 del d. lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
25. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m. e dall'art.8 del vigente disciplinare approvato con delibera della Giunta Comunale del 07.03.2013, n. 61.

Il file della presente determinazione è trasmesso all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito nonché all'URP per opportuna conoscenza.

Crotona, lì 08/03/2023

Il Dirigente
f.to Ing. Salvatore Gangemi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Ing. Salvatore Gangemi

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il seguente impegno di spesa.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.018		8.1		18108	2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
7	N. 0	€ 482.460,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI FORNITORI

Descrizione Impegni Assunti

PAC 2014/2020 RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE PIAZZA ANTISTANTE IL NUOVO TEATRO COMUNALE.

Crotone lì, 08/03/2023

Il dirigente del Settore finanziario
f.to Dott. Antonio Luigi Anania

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 08/03/2023 registrata al n° 1013 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Crotone, lì 08/03/2023

Il Responsabile dell'Albo pretorio

f.to Dott.ssa Monica Stirparo