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Stima dei costi della sicurezza

STIMA DEI COSTI 
DELLA SICUREZZA

Data, 26/01/2017

Riqualificazione ambientale via Sibaris

Comune di Crotone
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di

PR.S.00140. aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una

030.b struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e

basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in

lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il

sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con

carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40

mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate,

intercapedine in schiuma di poliuretano espanso

autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di

agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di

calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in

alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,

impianto elettrico, tubazioni e scatole in materiale

termoplastico autoestinguente e interruttore generale

magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o

ufficio composto da due vani e un servizio, portoncino

esterno, una finestra, due porte interne; bagno con finestrino

a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,

tubazioni a vista,vaso completo di cassetta di scarico e

lavabo completo di rubinetteria; costo di utilizzo della

soluzione per un mese (esclusi gli arredi). Dimensioni 6000

mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm

- Per la durata presunta di 4 mesi: 4,00

SOMMANO... cad/

30gg 4,00 139,74 558,96

2 / 2 Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di

PR.S.00140. baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti

040.a alle reti di servizi

1,00

SOMMANO... cad 1,00 672,32 672,32

3 / 3 Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura

PR.S.00140. in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in

070.b pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio

zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso

autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare

idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica,

serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione

esterne, impianto elettrico, interruttore generale

magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in

materiale termoplastico autoestinguente. Costo di utilizzio

della soluzione per un mese. Soluzione composta da due vasi

completi di cassetta di scarico (in cabine separate con

finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine separate

con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno

scaldabagno da 80 l per produzione di acqua calda, due

finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato,

dimensioni 3600 x 2400 mm.

- Per la durata presunta di 4 mesi: 4,00

SOMMANO... cad/

30gg 4,00 157,45 629,80

4 / 4 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione,

PR.S.00140. compreso allacciamenti alla reti di servizio, di prefabbricato

070.e monoblocco per bagni.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 316,78 316,78

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 2´177,86



Progetto Esecutivo - Riqualificazione Ambientale via Sibaris

Stima dei costi della sicurezza pag. 3

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´177,86

5 / 5 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di

PR.S.00150. altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in

010.b rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari

laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su

basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm,

altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con

collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo

mensile

- Per la durata presunte di 4 mesi e una lunghezza

complessiva di 110 m: 4,00 110,00 440,00

SOMMANO... m/30gg 440,00 0,32 140,80

6 / 6 PROTEZIONE DEGLI SCAVI Sbadacchiatura e

PR.S.00120. puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di

010.b adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di

superficie asservita: nolo per il 1° mese o frazione per

profondità fino a 4 m

- Tratto a sezione costante di altezza 9 m: 5,00 9,000 45,00

- Tratto a sezione variabile di altezza media 5 m: 60,00 5,000 300,00

SOMMANO... mq 345,00 10,19 3´515,55

7 / 7 PROTEZIONE DEGLI SCAVI Sbadacchiatura e

PR.S.00120. puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di

010.c adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di

superficie asservita: nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°

per profondità fino a 4 m

- Per ulteriori 3 mesi: 3,00 345,000 1´035,00

SOMMANO... mq/30gg 1´035,00 1,99 2´059,65

8 / 8 PROTEZIONE DEGLI SCAVI Sbadacchiatura e

PR.S.00120. puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di

010.e adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di

superficie asservita: nolo per il 1° mese o frazione per ogni

metro eccedente i primi 4

- Sovrapprezzo per 5 metri di altezza di scavo nel tratto ad

altezza costante: 5,00 5,00 5,000 125,00

- Sovrapprezzo nel tratto ad altezza variabile per un'altezza

media di 2,5 m e una lunghezza di 36 m: 2,50 36,00 2,500 225,00

SOMMANO... mq 350,00 1,98 693,00

9 / 9 PROTEZIONE DEGLI SCAVI Sbadacchiatura e

PR.S.00120. puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di

010.f adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di

superficie asservita: nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°

per ogni metro eccedente i primi 4

- Per ulteriori 3 mesi: 3,00 350,000 1´050,00

SOMMANO... mq/30gg 1´050,00 0,17 178,50

10 / 10 Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste

PR.S.00210. metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm,

030.c dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento

delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro

lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei

componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed

all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di

ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata

con tasselli ad espansione aventi resistenza all'estazione pari

ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minino 2,5 cm, e

tavola fermapiede in legno: montaggio e smontaggio della

COMMITTENTE: Comune di Crotone
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´765,36

barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro

onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o

impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di

imposta della barriera

- Barriera anticaduta da montare sulla trave di coronamento

della paratia in c.a.: 65,00 65,00

SOMMANO... m 65,00 11,91 774,15

T O T A L E   euro 9´539,51

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 



 

Progetto Esecutivo - Riqualificazione Ambientale via Sibaris

Stima dei costi della sicurezza pag. 5

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  

Totale  euro 9´539,51

     Data, 26/01/2017

Il Tecnico

Ing. Massimiliano Berlingeri - Dott. Francesco Palmieri - Ing. Cosimo Santoro
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