



Responsabile del procedimento: ZURZOLO GRAZIELLA

**Oggetto:** LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E. SCIDA – STRALCIO TRIBUNE E SPAZI ESTERNI – AMPLIAMENTO CURVA SUD. CUP: F11E16000020002 - CIG: 6754085F3F. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI ALL'IMPRESA C ENTRO LAVORAZIONI METALLI S.R.L..

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 16/05/2016, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento relativo ai "Lavori di ampliamento ed adeguamento stadio comunale E. Scida" dell'importo complessivo di € 2.500.000,00, validato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel limite ammissibile del finanziamento in corso di perfezionamento con la Regione Calabria, ed il relativo quadro economico di spesa;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 20/06/2016, ad oggetto "Lavori di ampliamento ed adeguamento Stadio Comunale E. Scida. Lavori di "Riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'Impianto di depurazione del Comune di Crotona". Atto di indirizzo", sono stati definiti gli orientamenti in merito all'approvazione del progetto di adeguamento ed ampliamento dello Stadio comunale E. Scida per una capienza di 16.000 posti, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, da realizzarsi in un triennio così come stabilito dalle norme della Lega Nazionale Calcio di Serie A da sottoporre al nulla osta di tutti gli Enti ed Organi competenti in materia di realizzazione di strutture sportive;
- con la richiamata deliberazione G.C. n. 149/2016, sono stati, altresì, incaricati gli Uffici Comunali competenti in materia di procedere all'espletamento di tutte le procedure necessarie per le modifiche ed integrazioni tecniche richieste in sede istituzionale per l'esecuzione dei "Lavori di ampliamento ed adeguamento Stadio E. Scida" per un importo di € 2.500.000,00, anche in assenza del bilancio di previsione 2016, fermo restando che la copertura finanziaria è assicurata dalla Regione Calabria, giusta delibera di Giunta Regionale n. 172 del 20/05/2016 che riprogramma "le risorse residue del Fondo per lo sviluppo di coesione 2000/2006", nonché delibera di Giunta Regionale n. 182 del 23/05/2016 "Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018. Riprogrammazione risorse residue FSC 2000/2006 accertate con delibera CIPE n. 41/2012 e destinazione interventi prioritari" e successiva nota di conferma del 30/05/2016, prot. N. 175047 del Dipartimento Regionale n. 6 Infrastrutture, LL.PP., Mobilità;
- con determinazione dirigenziale n. 1217 del 11/07/2016 è stato approvato il progetto esecutivo

stralcio dei “Lavori di ampliamento ed adeguamento Stadio comunale E. Scida – stralcio tribune e spazi esterni – ampliamento Curva Sud” redatto dalla Società EOS Consulting S.p.A. e nello specifico dal proprio gruppo di lavoro coordinato dall’Arch. Stefano Pedullà, per un importo complessivo di € 990.000,00, approvando contestualmente il relativo quadro economico di spesa, precisando che l’intervento farà carico sui fondi regionali;

- con determinazione dirigenziale n. 1291 del 21/07/2016, si è stabilito di procedere, nell’ambito del progetto dei lavori di ampliamento ed adeguamento Stadio E. Scida, all’indizione della gara per l’appalto dei “Lavori di ampliamento ed adeguamento Stadio comunale E. Scida – stralcio tribune e spazi esterni – ampliamento Curva Sud”, per un importo a base d’asta di € 800.419,81, di cui € 522.717,72 per lavori (soggetti a ribasso), € 15.373,60 quali oneri previsti per i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso), € 262.328,49 per mano d’opera (non soggetta a ribasso), mediante procedura negoziata con lettera invito, in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 4 e 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, approvando contestualmente lo schema della lettera di invito, il disciplinare di gara e i relativi modelli di partecipazione;

Dato atto che:

- in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera c), è stata trasmessa via pec lettera invito del 21/07/2016, prot. N. 39056, agli operatori economici individuati dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e alla contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio e sul profilo di committente [www.comune.crotone.it](http://www.comune.crotone.it), nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti”, stabilendo quale termine ultimo per la ricezione delle offerte la data del 05/08/2016, alle ore 12:00;

- il Vice Segretario Generale, ha proceduto con proprio provvedimento del 08/08/2016, prot. N. 2082/int., alla nomina della Commissione di gara costituita nelle persone di:

- 1) Ing. Gianfranco De Martino - Dirigente Settore 3 - Presidente;
- 2) Arch. Alessandro Russo – Responsabile P.O. Settore 3 – Componente;
- 3) Ing. Francesco Ciccopiedi – Tecnico Settore 3 – componente;
- 4) Ing. Danilo Pace - Tecnico Settore 3 – componente;
- 5) Graziella Zurzolo – Funzionario Ufficio Gare e Contratti – componente con funzioni anche di segretario verbalizzante;

- Preso atto che a seguito dell’esperimento della gara, come risulta dal verbale del 08/07/2016, allegato e parte integrante del presente atto (All. 1):

√ è stata dichiarata l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei lavori in oggetto a favore dell’Impresa Centro Lavorazioni Metalli S.r.l., con sede in San Cesareo (Roma), Via della Produzione, 9, P. IVA 06693661008, con il ribasso del **28,3600%**, sull’importo a base di gara, per l’importo di € 652.177,06, di cui € 374.474,97 per lavori al netto del ribasso offerto, € 277.702,09 per oneri di sicurezza e costo del personale (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%, pari a € 143.478,95, quindi per un importo complessivo di € 795.656,01;

√ è stata dichiarata seconda classificata l’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) ICM Carpenterie metalliche srl/Lo Scrudato Salvatore, con il ribasso del 26,7230%;

- per quanto attiene la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici, con le procedure del sistema *AVCPass* (Authority Virtual Company Passport), entrato in regime di obbligatorietà per gli appalti a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, a far data dal 1/7/2014;
- la verifica sul possesso dei requisiti autocertificati dall'impresa aggiudicataria, dal cui esito dipende l'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, sono state svolte tramite il profilo del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) che ha effettuato dal Gateway *AVCPass* le fasi di "Acquisizione dei partecipanti", "Invio richieste verifica requisiti", "Graduatoria", "Aggiudicazione" e "Fascicolo post-aggiudicazione", di cui alla deliberazione n. 157 del 17/02/2016, di modifica ed integrazione della delibera n. 111/2012;
- Ritenuto quindi di approvare il verbale di gara richiamato, precisando che, secondo quanto stabilito all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità di tali autocertificazioni, gli offerenti decadranno dalla graduatoria provvisoria di aggiudicazione e da tutti i conseguenti benefici derivanti anche dall'adozione del presente atto;
- Ritenuto, altresì, di dichiarare l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei "Lavori di ampliamento ed adeguamento Stadio comunale E. Scida – stralcio tribune e spazi esterni – ampliamento Curva Sud" all'Impresa Centro Lavorazioni Metalli S.r.l., con sede in San Cesareo (Roma), Via della Produzione, 9, P. IVA 06693661008, avendo la stessa presentato l'offerta con il ribasso del **28,3600%**;
- Ricordato comunque che l'aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto è subordinata all'esito positivo del controllo sul possesso dei prescritti requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- Si è proceduto all'acquisizione del Durc On Line (DOL), Numero Protocollo INAIL\_4078698, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 2), da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa;
- Ritenuto, pertanto, nelle more delle suddette attività, di disporre l'esecuzione in via d'urgenza e la consegna dei lavori comunque sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 13, del D.Lgs. 50/2016, stante l'esigenza di dare attuazione all'atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 149/2016, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari;

Visti:

- Verbale di gara del 8/8/2016;
- Delibera di Giunta Regionale n. 172 del 20/05/2016 che riprogramma "le risorse residue del Fondo per lo sviluppo di coesione 2000/2006";
- Delibera di Giunta Regionale n. 182 del 23/05/2016 "Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018. Riprogrammazione risorse residue FSC 2000/2006 accertate con delibera CIPE n. 41/2012 e destinazione interventi prioritari";
- Nota di conferma della Regione Calabria del 30/05/2016, prot. N. 175047, del Dipartimento Regionale n. 6 Infrastrutture, LL.PP., Mobilità;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016);

- il Testo Unico EE. LL. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

- D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (correttivo del D.Lgs. 118/2011);

- Art. 107 D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, che disciplina le funzioni dei responsabili dei servizi;

- Art. 8 del vigente Disciplinare approvato con delibera G.C. n. 61 del 07.03.2013, integrata con successiva delibera G.C. n. 59/2014;

- Disciplinare per la stipula dei contratti in modalità elettronica, approvato con delibera G.C. n. 215/2013;

## **DETERMINA**

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare il verbale della seduta pubblica del 8/8/2016, allegato e parte integrante del presente atto (All.1);

2. di dichiarare l'aggiudicazione provvisoria, dei “Lavori di ampliamento ed adeguamento Stadio comunale E. Scida – stralcio tribune e spazi esterni – ampliamento Curva Sud”, a favore dell'Impresa Centro Lavorazioni Metalli S.r.l., con sede in San Cesareo (Roma), Via della Produzione, 9, P. IVA 06693661008, per l'importo di € 652.177,06, di cui € 374.474,97 per lavori al netto del ribasso offerto, € 277.702,09 per oneri di sicurezza e costo del personale (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%, pari a € 143.478,95, quindi per un importo complessivo di € 795.656,01;

3. di dare atto che alla somma complessiva di € 795.656,01, I.V.A. compresa, necessaria per la realizzazione dell'intervento in oggetto, si farà fronte con il finanziamento di € 2.500.000,00 assicurato dalla Regione Calabria, giusta delibera di Giunta Regionale n. 172 del 20/05/2016 che riprogramma “le risorse residue del Fondo per lo sviluppo di coesione 2000/2006”, nonché delibera di Giunta Regionale n. 182 del 23/05/2016 “Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018. Riprogrammazione risorse residue FSC 2000/2006 accertate con delibera CIPE n. 41/2012 e destinazione interventi prioritari” e successiva nota di conferma del 30/05/2016, prot. N. 175047 del Dipartimento Regionale n. 6 Infrastrutture, LL.PP., Mobilità;

4. di dichiarare che le opere in questione si configurano come opere di investimento ai sensi dell'art. 3 della Legge 24/12/2003, n. 350;

5. di disporre, per le motivazioni rappresentate in narrativa, la consegna dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 13, del D.Lgs. 50/2016, stante l'esigenza di dare attuazione all'atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 149/2016, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari;

6. di stabilire che l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e, ai sensi dell'art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 36,72% dell'importo complessivo contrattuale dell'appalto;

7. di autorizzare, la predetta Impresa, su richiesta, a prestare la cauzione definitiva, stabilita in € 239.479,41 (pari al 36,72% dell'importo totale affidato), mediante fidejussione bancaria od assicurativa di pari importo;

8. di approvare con successivo atto la rimodulazione del quadro economico dei lavori in oggetto, a seguito delle risultanze dell'esito di gara, quindi ridefinire gli impegni di cui al precedente punto 3., in virtù delle disponibilità economiche derivanti dal ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria;

9. di dare, altresì, atto che è stato accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 1., del D. L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

La presente determinazione, è pubblicata all'albo pretorio del Comune ai sensi dell'art. 8 del vigente Disciplinare approvato con delibera G.C. n. 61 del 07.03.2013, integrata con successiva delibera G.C. n. 59/2014 ;

Crotone lì, 11/8/2016

f.to Il Dirigente Settore 3  
- Ing. Gianfranco De Martino -

Settore 3 – Lavori Pubblici e Patrimonio  
Responsabile del procedimento: Zurzolo Graziella

**Relata di pubblicazione**

Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal **17 agosto 2016**.

Il dipendente incaricato

- -

**Proposta n. DETER - 1624 - 2016 del 12-08-2016**