



Piazza della Resistenza, 1, C.A.P. 88900, Tel.390962/92151579  
<https://piattaforma.asmel.eu> – PEC: [protocollocomune@pec.comune.crotone.it](mailto:protocollocomune@pec.comune.crotone.it)

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO**  
 (art. 72 e 98 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50)

**1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:** Comune di Crotona, - Piazza della Resistenza – 88900 CROTONE -, Tel. 0962 9529111 URL: <https://piattaforma.asmel.eu>;

**2. OGGETTO DELL'APPALTO:** PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’Apprendimento” – Asse II Obiettivo 10.7 – Azione 10.7.1 - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (I.C. ALFIERI - ALCMEONE PAPANICE – GIOVANNI XXIII)” (CUP F14H20000560006). **Diviso in 4 lotti.**

**3. TIPO DI APPALTO:** Lavori;

**4. LUOGO DI ESECUZIONE:** Comune di Crotona - Codice NUTS ITF62 –

**5. Importo Complessivo del Finanziamento :** € 200.000,00 suddiviso in n. 4 lotti, avente il seguente quadro economico complessivo:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		<b>€ 142.050,00</b>
1	Lavori a base d'asta	€ 140.000,00	
	di cui:		
	a) Lotto 1 Vittorio Alfieri	€ 32.287,00	
	b) Lotto 2 Alcmeone	€ 45.090,00	
	c) Lotto 3 Papanice	€ 30.316,00	
	d) Lotto 4 Giovanni XXIII	€ 32.307,00	
2	oneri per la sicurezza	€ 2.050,00	
	Importo soggetto a ribasso	€ 140.000,00	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1	IVA lavori	22%	€ 31.251,00
2	compensi tecnici (13%)		€ 26.000,00
3	imprevisti		€ 699,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 57.950,00</b>	<b>€ 57.950,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>		<b>€ 200.000,00</b>



Piazza della Resistenza, 1, C.A.P. 88900, Tel.390962/92151579  
<https://piattaforma.asmel.eu> – PEC: [protocollocomune@pec.comune.crotone.it](mailto:protocollocomune@pec.comune.crotone.it)

## 6. INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: SI;

**LOTTO N.1)** - PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’Apprendimento” – Asse II Obiettivo 10.7 – Azione 10.7.1 - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 . (CUP F14H20000560006)-(CIG:84331138FE)- **LOTTO 1 “I.C. VITTORIO ALFIERI”**

- **IMPORTO A BASE DELL'APPALTO:** € 32.760,00 per lavori, di cui € 473,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- **MODALITÀ DI FINANZIAMENTO:** PON 2014-2020 - Asse II Obiettivo 10.7 – Azione 10.7.1;
- **TIPO DI PROCEDURA:** Affidamento Diretto art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 (legge 11-Settembre - 2020, n. 120);
- **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** Massimo Ribasso;
- **DATA DI INVITO:** 11/09/2020
- **IMPRESA INVITATA:** KRO.ECO – SRL, con sede in Crotona – 88900, Via Corsica, 19 P.IVA 03377520790;
- **OFFERTE AMMESSE:** n. 1;
- **OFFERTE ESCLUSE:** nessuna;
- **SOGGETTO AGGIUDICATARIO:** KRO.ECO – SRL, con sede in Crotona – 88900, Via Corsica, 19 P.IVA 03377520790 – Percentuale di Ribasso 20 (venti) %;
- **IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** € 26.302,60, oltre IVA, di cui € 473,00 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
- **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:** Determinazione n. 1267 del 15/09/2020;
- **DATI DEL CONTRATTO: Lettera Commerciale/Scrittura Privata:** Rep. n. 1036 DEL 29/09/2020;

**LOTTO N.2)** - PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’Apprendimento” – Asse II Obiettivo 10.7 – Azione 10.7.1 - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 . (CUP F14H20000560006)-(CIG 8433136BF8)- **LOTTO 2 “I.C. ALCMEONE”**

- **IMPORTO A BASE DELL'APPALTO:** € 45.750,00 per lavori, oltre Iva, di cui € 660,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- **MODALITÀ DI FINANZIAMENTO:** PON 2014-2020 - Asse II Obiettivo 10.7 – Azione 10.7.1;
- **TIPO DI PROCEDURA:** Affidamento Diretto art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 (legge 11-Settembre - 2020, n. 120);



Piazza della Resistenza, 1, C.A.P. 88900, Tel.390962/92151579  
<https://piattaforma.asmel.eu> – PEC: [protocollocomune@pec.comune.crotone.it](mailto:protocollocomune@pec.comune.crotone.it)

- **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** Massimo Ribasso;
- **DATA DI INVITO:** 11/09/2020
- **IMPRESA INVITATA:** Bruno Antonio con sede legale in Isola di Capo Rizzuto (Kr) in loc. Capo Bianco snc, P.IVA 02536970797;
- **OFFERTE AMMESSE:** n. 1;
- **OFFERTE ESCLUSE:** nessuna;
- **SOGGETTO AGGIUDICATARIO:** Bruno Antonio con sede legale in Isola di Capo Rizzuto (Kr) in loc. Capo Bianco snc, P.IVA 02536970797 – Percentuale di Ribasso: 11,50 %;
- **IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** € 40.564,65 euro, oltre IVA, di cui 660,00 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:** Determinazione n. 1268 del 15/09/2020;
- **DATI DEL CONTRATTO:Lettera Commerciale/Scrittura Privata:** Rep. n. 1040 DEL 29/09/2020;

**LOTTO N.3)** - PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’Apprendimento” – Asse II Obiettivo 10.7 – Azione 10.7.1 - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 . (CUP F14H20000560006)-( CIG 8433177DCD)- **LOTTO 3 “I.C. PAPANICE”**

- **IMPORTO A BASE DELL'APPALTO:** € 30.760,00 ( oltre Iva ) per lavori, di cui € 444,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- **MODALITÀ DI FINANZIAMENTO:** PON 2014-2020 - Asse II Obiettivo 10.7 – Azione 10.7.1;
- **TIPO DI PROCEDURA:** Affidamento Diretto art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 (legge 11-Settembre - 2020, n. 120);
- **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** Massimo Ribasso;
- **DATA DI INVITO:** 11/09/2020
- **IMPRESA INVITATA:** DEVONA FRANCESCO, con sede in Crotona, in via Goffredo Mameli n. 51 - P.I. 01700730797;
- **OFFERTE AMMESSE:** n. 1;
- **OFFERTE ESCLUSE:** nessuna;
- **SOGGETTO AGGIUDICATARIO:** DEVONA FRANCESCO, con sede in Crotona, in via Goffredo Mameli n. 51 - P.I. 01700730797 – Percentuale di Ribasso: 9,13 %;
- **IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** € 27.951,612, oltre IVA, di cui 443,91 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:** Determinazione n. 1272 del 16/09/2020;
- **DATI DEL CONTRATTO: Lettera Commerciale/Scrittura Privata:** Rep. n. 1035 DEL 25/09/2020;



Piazza della Resistenza, 1, C.A.P. 88900, Tel.390962/92151579  
<https://piattaforma.asmel.eu> – PEC: [protocollocomune@pec.comune.crotone.it](mailto:protocollocomune@pec.comune.crotone.it)

**LOTTO N.4)** - PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’Apprendimento” – Asse II Obiettivo 10.7 – Azione 10.7.1 - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 . (CUP F14H20000560006)-( CIG 8433256EFE)- **LOTTO 4 “I.C. GIOVANNI XXIII”**

- **IMPORTO A BASE DELL'APPALTO:** € 32.780,00 ( oltre Iva ) per lavori, di cui € 473,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - **MODALITÀ DI FINANZIAMENTO:** PON 2014-2020 - Asse II Obiettivo 10.7 – Azione 10.7.1;
  - **TIPO DI PROCEDURA:** Affidamento Diretto art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 (legge 11-Settembre - 2020, n. 120);
  - **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** Massimo Ribasso;
  - **DATA DI INVITO:** 11/09/2020
  - **IMPRESA INVITATA:** EDILUMAS SAS di Lumastro Emilio & C., con sede in Crotona – 88900, Via Crati, I traversa, 8, P.IVA 03251360792;
  - **OFFERTE AMMESSE:** n. 1;
  - **OFFERTE ESCLUSE:** nessuna;
  - **SOGGETTO AGGIUDICATARIO:** EDILUMAS SAS di Lumastro Emilio & C., con sede in Crotona – 88900, Via Crati, I traversa, 8, P.IVA 03251360792 – Percentuale di Ribasso: 8 (otto) %;
  - **IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** € 30.157,60 , oltre IVA, di cui 473,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
  - **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:** Determinazione n. 1266 del 15/09/2020;
  - **DATI DEL CONTRATTO: Lettera Commerciale/Scrittura Privata:** Rep. n. 1033 DEL 24/09/2020;
- **NOME E INDIRIZZO ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:**T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria, sede di Catanzaro (CZ) 88100, [cz\\_ricevimento\\_ricorsi\\_cpa@pec.ga-cert.it](mailto:cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it);
  - **TERMINI PER L'INTRODUZIONE DEL RICORSO:** ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76 – comma 5 - del D. Lgs. 50/2016;
  - **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** Ing. Salvatore Gangemi

**Il Dirigente**

Ing. Salvatore Gangemi