



## Comune di Crotona

Settore 5 - Opere pubbliche demanio servizi tecnici e protezione civile

**COPIA**  
**Determinazione dirigenziale**

**Del 20/10/2022 N. 1832**

---

Responsabile del procedimento: DRAGO ROSARIA DEBORA

**Oggetto:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della legge 120/2020 e s.m.i. dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIE CITTADINE: VIA G. PAOLO II – tratto compreso tra Piazza A. Caputi e via B. Telesio e della via dei Greci \_ : C.U.P. F17H21008160005 – C.I.G. 9429467255

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 14/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) relativo al periodo 2022-2024 (art. 170, comma 1 D.lgs n. 267/200 e s.m.i.);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 14/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell'art. 151 del D.lgs n. 267/200 e dell'art. 10 del Dlgs n. 118/2011 e s.m.i.;
- con decreto sindacale n. 15 del 11/03/2022 è stato assegnato all'ing. Salvatore Gangemi la direzione del Settore V Manutenzione e Servizi Tecnici;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 8/03/2022 è stato approvato il assetto organizzativo dell'Ente, composto dal nuovo Organigramma, comprensivo dell'elenco delle macrofunzioni assegnate ai Settori, articolati in servizi ed uffici e del nuovo funzionigramma;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 305 del 12/08/2022 sono stati approvati il Piano Esecutivo di gestione/Piano degli Obiettivi (PEG/PDO) per il triennio 2022-2024 ed il piano della performance 2022;

#### Considerato che:

- sulla scorta della disponibilità finanziaria di €.74.952,32 derivante dall'economia dell'esecuzione dell'intervento sopra descritto, si è proceduto a programmare un ulteriore, e che tale intervento con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 24/11/2021 è stato approvato l'intervento per la messa in sicurezza della Via G. Paolo II tratto tra Piazza A. Caputi e la Via B. Telesio e di via Dei Greci;
- con determinazione dirigenziale n. 2165 del 16/12/2021, dopo indagine di mercato, effettuata dal R.U.P. attraverso una RDO lanciata sul MEPA n. 2918771, i succitati lavori, sono stati affidati all'unica impresa che ha prodotto offerta - Andreoli Costruzioni Generali di San. Mauro Marchesato (KR) - nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 D.lgs 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione ove previsti per la partecipazione alla procedura di selezione;
- a seguito di verifica è emersa la carenza del possesso dei requisiti di capacità economica prevista

dall'art. 80, comma 4, del d.lgs n. 50/2016 e pertanto con determinazione dirigenziale n. 2242 del 22/12/2021 è stata disposta la revoca in autotutela ai sensi dell'art 21 – quinquies della legge 241/1990 della determinazione dirigenziale n. 2165 del 16/12/2021 di affidamento dei lavori;

- si è reso necessario procedere ad una rivisitazione del progetto, tenuto conto dell'intervenuta approvazione da parte della Regione Calabria, con DGR n. 344 del 25.07.2022, del nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici
- l'intervento già programmato, è stato adeguato con il nuovo prezzario della Regione Calabria approvato nel mese di luglio del 2022 e mira a riqualificare il tratto della Via G. Paolo II compreso tra la Piazza A. Caputi e la Via B. Telesio,
- i lavori consistono nella fresatura dell'intera pavimentazione stradale della Via G. Paolo II per uno spessore di cm. 3 con particolare attenzione al tratto che costeggia il marciapiede a destra, senso di marcia verso Catanzaro, il quale sarà interessato per una lunghezza di mt. 100,00 ed una larghezza di circa mt. 3,00 da lavori di fresatura per un ulteriore spessore di di cm. 7;
- l'intervento serve a recuperare quanto più possibile lo spessore del cordonato che attualmente si trova quasi a quota bitume;
- le sedi stradali della Via G. Paolo II e della Via Dei Greci saranno interamente bitumate con conglomerato bituminoso "tappetino d'usura" dello spessore reso di cm. 3;

**Atteso che** con nota prot. n. 65853 del 05/09/2022 è stato costituito il gruppo di lavoro;

**Dato atto che:**

- con determinazione dirigenziale n. 1611 del 23/09/2022 è stato riapprovato il progetto definitivo ed esecutivo dei *"Lavori di messa in sicurezza vie cittadine: Via G. Paolo II tratto compreso tra Piazza Caputi e via B. telesio e della via Dei Greci"* secondo il sotto riportato quadro economico :

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>			
<b>A- LAVORI:</b>			Totale (€)
	Lavori a misura		
a1-	lavori a base d'asta	98.867,56	
a2-	Gestione Sicurezza (non soggetta a ribasso)	783,12	
	<b>Totale Lavori:</b>	99.650,68	<b>99.650,68</b>
<b>B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>			
b1-	I.V.A. 22% su A-:	21.923,15	
b2-	spese tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016)	1.993,01	
b3-	Autorità di vigilanza	30,00	
b4-	Imprevisti	4.982,53	
	Totale Somme a Disp.:	28.928,69	<b>28.928,69</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B):</b>			<b>128.579,37</b>

- con la medesima determinazione dirigenziale è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020, così come novellato dal D. lgs 77/2021 modificato in legge N° 108/2021 , mediante affidamento diretto – previ acquisizione di uno o più preventivi;

**Atteso che** per la realizzazione dell'opera di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

**Considerato che:**

- la legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 76/20, recante “ *Misure urgenti per semplificazione e l'innovazione Digitale* “, prevede all'art. 2 , lett.a ) che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di *esecuzione di lavori, servizi e forniture*, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*

- l'importo complessivo dei lavori a base di gara sopra specificato è di € 99.650,00 oltre Iva, quindi, inferiore alla soglia di euro 150.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 2 lett.a ) della legge 120/2020, così come novellato dal D.L. n. 77/2021, modificato in legge n. 108/2021, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, previa acquisizione di uno o più preventivi;

**Preso atto che**, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.lgs 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;

**Preso atto** che da indagine di mercato, effettuata dal R.U.P, sono state inviate a presentare un preventivo, tramite la piattaforma telematica di Asmel, in dotazione presso il Comune di Crotona, le sotto riportate imprese:

1. **ditta Basile Geom. Carlo** , P.Iva: 00267240794;
2. **ditta ditta Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali S.r.l.** P.Iva 02613630793;
3. **ditta LA.CI S.r.l.** P.Iva 02926260791;
4. **Inerti Neto Rocca S.a.s. di Lidonnici Giovanni & C.**, P.iva 02170020792;

**Considerato che:**

- **la ditta Basile Geom. Carlo** ,P.Iva: 00267240794, ha presentato un preventivo di spesa offrendo una *percentuale di ribasso pari al 32,50%* sull'importo dei lavori soggetti a ribasso;
- **la ditta ditta Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali S.r.l.**, P.Iva 02613630793, ha presentato ha presentato un preventivo di spesa offrendo una *percentuale di ribasso pari al 15,00%* sull'importo dei lavori soggetti a ribasso un preventivo di spesa;

- la ditta **LA.CI S.r.l.**, P.Iva 02926260791, ha presentato un preventivo di spesa offrendo una *percentuale di ribasso pari al 27,50 %* sull'importo dei lavori soggetti a ribasso;
- la ditta Inerti Neto Rocca s.a.s. di Lidonnici Giovanni & C , 02170020792, **non ha formulato offerta**;

**Dato atto che** il R.U.P Ing. Salvatore Gangemi – Dirigente del Settore 5 del Comune di Crotona, in esito alla valutazione dei preventivi pervenuti ha verificato che la ditta Basile Geom. Carlo, P.Iva: 00267240794, ha prodotto il miglior preventivo di spesa (ribasso del 32,50% sull'importo posto a base di gara), ritenendo lo stesso congruo, per come segue:

- **importo dei lavori** : euro € 98.867,56
- **ribasso offerto** (32,50%): euro -32.131,96
- **Importo dei lavori detratto il ribasso del 32,50 %**: euro 66.735,60
- **oneri per la sicurezza**: euro 783,12
- **importo complessivo** (senza IVA): euro 67.518,72
- **importo complessivo** (comprensivo di IVA al 22%): euro 82.372,84

**Riscontrato che** il prezzo proposto dall'operatore economico è da ritenersi congruo, sulla base di specifica valutazione estimativa operata dal RUP;

**Preso atto che** la linea guida n. 4 dell'ANAC prevede che in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000 n. 445, secondo il modello del documento unico di gara ( DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012);

**Dato atto che:**

- l'articolo 1 del d.lgs. n. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”*;
- ai sensi dell'articolo 8, del Decreto semplificazione n. 76/2020 in relazione alle procedure disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016, pendenti oppure avviate a decorrere dal 15 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, trovano applicazione una serie di disposizioni urgenti previste nell'articolo 8, comma 1, D.L. n. 76/2020, così come convertito nella legge n. 120/2020;
- l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (*cosiddetto decreto semplificazioni*) ha prorogato fino al 30/06/2023 le procedure di affidamento emergenziali di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'art. 1 della Legge 120/2020;

- in relazione alle disposizioni, di cui sopra, è sempre autorizzata l'aggiudicazione e la consegna dei lavori in via di *urgenza* nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 D.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

**Rilevato che:**

- è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
- la procedura di aggiudicazione dell'appalto è stata condotta in modalità interamente telematica, ai sensi dell'articolo 58, del d.lgs. n° 50/2016, mediante i servizi applicativi accessibili tramite il portale del Comune di Crotona "Tuttogare" di ASMEL;
- i soggetti interessati a partecipare alla procedura si sono registrati al Sistema accedendo all'apposito link sul portale, secondo le istruzioni ivi contenute;

**Considerato che** nei confronti dell'operatore economico *Basile Geom. Carlo S.r.l.*, il RUP ha avviato le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara attraverso la piattaforma ANAC, con le procedure del sistema AVCPass (Authority Virtual Company Passport), di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

**Visto il DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito per l'impresa Basile Geom. Carlo , P.Iva: 00267240794, al numero protocollo INAIL\_33832261 del 07/07/2022 con scadenza 04/11/2022 - **RISULTA REGOLARE** - ;

**Verificato che:**

- in considerazione del Protocollo di legalità stipulato dal Comune di Crotona con la Prefettura UTG di Crotona per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel Settore degli Appalti Pubblici, la stessa risulta iscritta negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52 della legge 6,11,2012 n. 190 c.d.( White List ) ( fasc. 187/2015/2022/Area I / White list );
- sono in corso le verifiche dei requisiti di cui all'art.80 del Codice dei contratti pubblici e speciale;

**Acquisiti i seguenti controlli:**

- Esito verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006;
- Certificato del Casellario Giudiziale di Basile Carlo n. 5715886/2022/R;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, richiesto in data 13/10/2022 all'ANAC;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 5715830/2022/R;

**Sono in corso di acquisizione i seguenti controlli:**

- verifica fiscale e di regolare posizione di pagamento dei tributi, imposte e tasse locali, prot. n. 75947 del 10/10/2022;
- richiesta di controllo di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 43 e 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per il rispetto della legge n. 68/99, così come previsto dall'art. 80, comma 5, lett. I, del d.lgs. n. 50/2016;

**Dato atto che** per l'intervento in questione nel vigente bilancio di previsione 2022-2024 è possibile far riferimento al capitolo n. 17408 "Lavori di messa in sicurezza strade cittadine su trasferimento statale", per € 74.952,32 ed al Capitolo n. 17390 "Manutenzione straordinaria viabilità e patrimonio" per € 53.627,05;

**Atteso che** con la citata determinazione dirigenziale n. 1611 del 23/09/2022 è stata effettuata una prenotazione di impegno di spesa per la complessiva somma di €.128.579,37 per come segue:

- €74.952,32 disponibili sul capitolo di spesa n. 17408 "Lavori di messa in sicurezza strade cittadine su trasferimento statale";
- €53.627,05 disponibili sul capitolo di spesa n. 17390 "Manutenzione straordinaria viabilità e patrimonio";

**Rilevato che** con determinazione dirigenziale n.1691 del 03/10/2021 è stata effettuata la variazione di Bilancio di previsione 2022-2024 per la reiscrizione delle somme in argomento confluite in avanzo vincolato;

**Dato atto che** all'intervento sono stati attribuiti i seguenti codici:

- C.U.P. :F17H21008160005
- C.I.G. 9429467255

**Ritenuto** di dover approvare il quadro economico post gara dell'intervento, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO				
<b>A</b>		<b>LAVORI</b>		
	1	Lavori a base di gara		€ 98.867,56
	2	Ribasso di gara	32,500%	-€ 32.131,96
	3	Lavori a seguito di gara		€ 66.735,60
	4	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara		€ 783,12
	5	<b>IMPORTO LAVORI + ONERI DI SICUREZZA</b>		<b>€ 67.518,72</b>
<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	1	IVA lavori	22%	€ 14.854,12
	2	Spese tecniche (art. 113 dlgs 50/2016)		€ 1.993,01
	3	Spese per Autorità di vigilanza		€ 30,00
	4	imprevisti (% di A.5+B.1)	5%	€ 4.118,64
	5	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 20.995,77</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>		<b>€ 88.514,49</b>

**Rilevato che** con la stipula del contratto le parti contraenti confermeranno di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi così come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;

**Dato atto** delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 31/03/2021 e del Codice di comportamento del Comune di Crotone, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

**Individuato** nell'ing. Salvatore Gangemi, il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice degli appalti;

**Ritenuto che** l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

**Preso atto che**, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.lgs 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

**Riconosciuta** per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 15/2021 di attribuzione delle funzioni gestionali;

**Visti:**

- il D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 183, comma 7, che disciplina l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale;

**D E T E R M I N A**

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di affidare, per i motivi di cui in premessa, all'impresa Basile Geom. Carlo, P.Iva: 00267240794, i "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIE CITTADINE: VIA G. PAOLO II – tratto compreso tra Piazza A. Caputi e via B. Telesio e della via dei Greci ", per l'importo di euro 67.518,72 (di cui euro 783,12 per oneri per la sicurezza) oltre IVA al 22% per euro 14.854,12, per un importo complessivo di euro 82.372,84;
- 3) di approvare il quadro economico dell'intervento a seguito di ricezione dei preventivi, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO				
<b>A</b>		<b>LAVORI</b>		
	1	Lavori a base di gara		€ 98.867,56
	2	Ribasso di gara	32,500%	-€ 32.131,96
	3	Lavori a seguito di gara		€ 66.735,60
	4	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara		€ 783,12
	5	<b>IMPORTO LAVORI + ONERI DI SICUREZZA</b>		<b>€ 67.518,72</b>
<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	1	IVA lavori	22%	€ 14.854,12
	2	Spese tecniche (art. 113 dlgs 50/2016)		€ 1.993,01
	3	Spese per Autorità di vigilanza		€ 30,00
	4	imprevisti (% di A.5+B.1)	5%	€ 4.118,64
	5	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 20.995,77</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>		<b>€ 88.514,49</b>

- 4) di trasformare le prenotazioni di impegno di spesa assunte con determinazione dirigenziale n. 1611 del 23/09/2022 sul bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, in impegni perfetti per la sola somma di €88.514,49 per come segue:

prenotazione di spesa n. 2022/40 sul capitolo n. 17408 "Lavori di messa in sicurezza strade cittadine su trasferimento statale" in impegno perfetto per €74.952,32;

prenotazione di spesa n. 2022/41 sul capitolo n. 17390 "Manutenzione straordinaria viabilità e patrimonio" in impegno perfetto per 13.562,17;

- 5) di restituire alla disponibilità del capitolo n. 17390 "Manutenzione straordinaria viabilità e patrimonio" la residua somma di €.40.064,88 già oggetto di prenotazione di spesa n. 2022/41;
- 6) di prendere atto che in ottemperanza delle disposizioni di cui alla Legge 120/2020, così come modificato dal decreto-legge 31 maggio del 2021 n.77, è consentito sino al 31/06/2023 adottare provvedimenti di aggiudicazione e di autorizzare la consegna del servizio in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 D.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione ove previsti per la partecipazione alla procedura di selezione;
- 7) di prendere atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell'esito delle verifiche sulle autocertificazioni rese in sede di gara relative alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e sotto la condizione risolutiva dell'inefficacia del presente provvedimento qualora l'esito di tali verifiche dovesse risultare non favorevole per l'operatore economico;
- 8) di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Servizio;
- 9) di attestare, nel rispetto alla preclusione dei programmi di spesa disposta dalla Sezione Regionale della Corte dei conti, giuste deliberazioni n. 138/2018 e n. 85/2020, l'obbligatorietà della presente spesa che si configura come necessaria e non discrezionale per garantire la sicurezza e la manutenzione delle strade interessate la cui copertura di spesa risulta assicurata in parte da finanziamento statale ed in parte da fondi comunali
- 10) di disporre la trasmissione della presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario, per quanto di competenza;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- 12) di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Gangemi Salvatore e che ai sensi dell'art. 5 della l. n. 241/1990 il responsabile del procedimento del presente atto è l'ing. Rosaria Debora Drago;
- 13) di dare atto che con la citata nota prot. n. 65853 del 05/09/2022 è stato individuato l'Ufficio di Direzione dei Lavori nelle persone dell'Ing. Rosaria Debora Drago (Direttore dei Lavori) e del Geom. Salvatore Piscioneri;
- 14) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori;
- 15) di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 16) di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'articolo 23 del d. lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;

17) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Crotona, ai sensi dell'art.8 del vigente disciplinare approvato con delibera della Giunta Comunale del 07.03.2013, n. 61.

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio e diventerà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il file della presente determinazione è trasmesso all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito nonché all'URP per opportuna conoscenza.

Crotona, lì 20/10/2022

Il Dirigente  
*f.to Ing. Salvatore Gangemi*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

## Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente  
f.to Ing. Salvatore Gangemi

## Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il seguente impegno di spesa.

### IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.5		17408	2022
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
40	N. 1037	€ 74.952,32	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**BASILE CARLO**

Descrizione Impegni Assunti

Lavori di messa in sicurezza vie cittadine: via G. Paolo II tratto compreso tra p.zza Caputi e via Telesio e della via dei Greci.

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.5		17390	2022
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
41	N. 1038	€ 13.562,17	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**DIVERSI FORNITORI**

Descrizione Impegni Assunti

Lavori di messa in sicurezza vie cittadine: via G. Paolo II tratto compreso tra p.zza Caputi e via Telesio e della via dei Greci.

Crotone li, 20/10/2022

Il dirigente del Settore finanziario  
*f.to Dott. Antonio Luigi Anania*

