
VERBALE DI GARA. 
ESITO PROCEDIMENTO DI ANOMALIA

Comune di Crotone
 SeĴore VI  – Tutela dell’Ambiente - 

Al sig. Presidente della Commissione giudicatrice
Ing. Salvatore Gangemi
 SEDE

OGGETTO:  Interventi  di  messa in  sicurezza e bonifica delle  aree  di  competenza pubblica  con
presenza  di  conglomerato  idraulico  catalizzato  (CIC)  ricadenti  nel  S.I.N.  di  Crotone-Cassano-
Cerchiara. ProgeĴo Operativo di Bonifica del sito denominato 'Area 8 - Scuola San Francesco. CUP:
F17J21000000003. CIG: 93727340C8.  Esito del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte
(art. 97  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.)

L'anno 2022 (duemilaventidue), il  giorno 16 (sedici) del  mese di novembre,  in Crotone, alle ore

10:00,  presso gli  uffici del  Comune di  Crotone,  il  Responsabile  Unico del  Procedimento – ing.

Francesco Ciccopiedi,

PREMESSO

 Che  nella seduta di gara del 27/10/2022 la commissione giudicatrice ha rilevato anomala

l’offerta del R.T. SAMATAF S.R.L. “ in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei

punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono risultati superiori ai quaĴro quinti del

corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di gara;

 Che con nota Prot. n. 3326241 del 27/10/2022 , il soĴoscriĴo RUP ha chieste le giustificazioni

dell’offerta anormalmente bassa ex art. 97, del d.lgs. n. 50/2016 al R.T. sopra citato; 



 Che il R.T. SAMATAF S.R.L ha inviato le giustificazioni richieste con Prot. n. 3349803 del

09/11/2022 ;

CIO’ CONSIDERATO

In relazione alla richiesta di  codesta Commissione, si  comunica che il  soĴoscriĴo Responsabile

Unico del Procedimento ha terminato il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi

dell’art. 97 del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., nei confronti del R.T. SAMATAF S.R.L., e che in

esito  al  procedimento  di  verifica,  l’offerta  del  R.T.  è  risultata  congrua,  giustificando  tuĴi  gli

elementi dell’offerta.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Francesco Ciccopiedi


