



Responsabile del procedimento: CICOPIEDI FRANCESCO

Oggetto: Interventi di messa in sicurezza, videosorveglianza e fornitura di arredi urbani della villa comunale di via regina Margherita. CUP.F17H21008340002 – CIG: 97569119A9 - DETERMINA A CONTRARRE (art. 3, comma 1, lett. sss) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

IL DIRIGENTE

Richiamate

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 14/07/2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i)";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 14/07/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.10 D.Lg.s n.118/2011 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 305 del 12.08.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli Obiettivi (PEG/PDO) per il triennio 2022-2024 ed il piano della performance 2022;
- la deliberazione n. 23 del 24.01.2023, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la nuova struttura organizzativa dell'Ente, comprensiva dell'elenco delle macrofunzioni assegnate ai Settori, articolati in servizi ed uffici e del nuovo funzionigramma;
- il decreto sindacale n. 3 del 31.01.2023 con il quale è stata assegnata all'Ing. Salvatore Gangemi la direzione del Settore 5 "Opere pubbliche, manutenzioni e servizi tecnici";
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- la Circolare F.L. n. 128/2022 del Ministero dell'Interno, Prot. Uscita n. 0031105 del 30-12-2022, con la quale è stato comunicato l'ulteriore differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Regionale n.188 del 10 luglio 2020 si è stabilito di finanziare interventi e misure anticrisi a favore delle Città di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia, anche in risposta alla emergenza sanitaria COVID-19, con particolare riferimento all'obiettivo generale della inclusione sociale, da conseguirsi tramite interventi di riqualificazione

ambientale e rigenerazione sociale ed economica dei centri storici e dei quartieri marginali e degradati delle città e delle aree urbane, e/o interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana a fini sociali, culturali, turistici e di sostegno allo sviluppo economico;

- con la DGR n. 88 del 19/03/2021 avente ad oggetto: “Provvedimenti attuativi Delibera di Giunta Regionale n.188/2020. Attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul PAC Calabria 2014/2020 - Asse 9 (FESR) Inclusione sociale. Approvazione schema di Accordo tra Amministrazioni” all’interno del programma degli investimenti è previsto l’intervento: *PAC 2014/2020 – Asse 9 Interventi di messa in sicurezza, videosorveglianza e fornitura di arredi urbani della villa comunale di via regina Margherita. €300.000,00;*
- con successiva delibera di Giunta Comunale n. 150 del 19 maggio 2021 è stata approvata la Presa d’atto del finanziamento e lo schema di accordo tra amministrazioni “Delibera di Giunta Regionale n. 188/2020. *Interventi e misure anticrisi nelle Città di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia in risposta all’epidemia di COVID-19. Presa d’atto finanziamento e schema di accordo tra amministrazioni*”;
- la Regione Calabria con nota prot. n. 316354 del 13.07.2021 acquisita al protocollo comunale n. 44915 del 13.07.2021 ha comunicato l’avvenuta repertorizzazione dell’accordo tra il Comune di Crotona e la Regione Calabria per l’intervento in oggetto al Rep n. 9536 del 07.07.2021;
- l’intervento prevede una serie di azioni di riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi della villa comunale di Viale regina Margherita;

Rilevato che con deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 22.03.2023 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo avente ad oggetto: *“Interventi di messa in sicurezza, videosorveglianza e fornitura di arredi urbani della villa comunale di via regina Margherita.”*, CUP. F17H21008340002, composto dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONE TECNICA;
2. TAV. 1 PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTI;
3. TAV. 2 PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA INTERVENTI;
4. TAV. 3 PLANIMETRIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA;
5. TAV. 4 PLANIMETRIA PIANO DI EMERGENZA;
6. TAV. 5 PLANIMETRIA IMPIANTI;
7. ELENCO PREZZI;
8. ANALISI PREZZI;
9. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
10. QUADRO ECONOMICO;
11. PSC;
12. CRONOPROGRAMMA;
13. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
14. SCHEMA DI CONTRATTO;
15. STIMA DELLA SICUREZZA

Considerato che:

- per l’affidamento dei lavori sopra elencati, si procederà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’articolo 95, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo con l'assegnazione di 80 punti all'offerta tecnica e di 20 punti all'offerta economica, con i criteri e indicati nell'allegato Disciplinare di gara, al quale si rinvia;

- l'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad €.262.933,16 (di cui €.2.359,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A- LAVORI:			
	Lavori a misura		
A1	Lavori	260 573,58	
A1s	oneri sicurezza	2 359,58	
	Totale Lavori:		262 933,16
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
b1-	I.V.A. 10% su A-:	26 293,32	
b2-	a.v.	100,00	
b3-	incentivi funzioni tecniche	5 258,66	
b4-	imprevisti	5 414,86	
	Totale Somme a Disp.:	37 066,84	37 066,84
TOTALE GENERALE (A+B):			300 000,00

Atteso che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di €.47.327,00, come da elaborato progettuale denominato "Incidenza manodopera";

Dato atto che:

- Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Francesco Ciccopiedi;
- al progetto è stato attribuito il CUP: F17H21008340002;
- l'intervento è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 40 del 02.02.2023, codice CUI L81000250795202100019;
- il costo dell'intervento graverà integralmente sulle somme previste nel succitato accordo tra il Comune di Crotona e la Regione Calabria;

Considerato che ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:

- gli elementi essenziali del contratto;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di “Interventi di messa in sicurezza, videosorveglianza e fornitura di arredi urbani della villa comunale di via regina Margherita”, CUP. F17H21008340002;
- di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d’appalto (nel prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto, approvati con la citata delibera di Giunta;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - **termine di ultimazione dei lavori:** 60 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - **penali:** 0,5‰ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - **remunerazione:** “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee);
 - **pagamenti:**
 - ✓ anticipazione: 20% sul valore del contratto d’appalto da corrispondere entro 15 gg dell’effettivo inizio dei lavori, previa richiesta dell’appaltatore;
 - ✓ in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiungano l’importo di €50.000,00;
 - ✓ saldo a conclusione dei lavori;
 - **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 19 del CSA;
 - **subappalto:** ai sensi dell’art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, ammettere il subappalto nei limiti del 50% ;

Preso atto che:

- la Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza ha predisposto il bando ed il disciplinare di gara da cui risulta che l’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta (art. 60 del D.lgs. n. 50/2016), con l’utilizzo della piattaforma digitale (art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 6 del medesimo D.lgs. n. 50/2016;
- la scelta di ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa trova riscontro nella convenienza tecnico-economica di incrementare l’efficacia e la qualità dell’intervento oggetto di appalto, e pertanto i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, specificati nel disciplinare di gara, sono stati predisposti in modo da rendere più funzionale l’opera da appaltare;
- in ottemperanza alle disposizioni dettate dagli articoli 29 - commi 1 e 2, e 36 - comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, occorre procedere alla pubblicazione degli atti di gara sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara istituita presso l’ANAC, all’Albo del Comune di Crotona nonché sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione

Trasparente”, prevedendo un termine di ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione;

Atteso che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in coordinamento con gli uffici preposti, provvederà a curare la pubblicità della gara per come sopra indicato;
- ai sensi dell'art. 58 del citato D.lgs. n. 50/2016, la gara d'appalto in oggetto sarà gestita interamente mediante la piattaforma telematica della CUC del comune di Crotone, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici;

Visto l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, in proposito, che con la procedura di gara ed il conseguente contratto si intende affidare ad un valido operatore economico, attraverso una selezione proficua, l'esecuzione dei lavori *“Interventi di messa in sicurezza, videosorveglianza e fornitura di arredi urbani della villa comunale di via regina Margherita”*;

Ritenuto di dover attivare la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, fermo restando che è assegnato alla CUC l'incarico di compiere tutte le attività inerenti lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara, e che resta in capo al sottoscritto la conseguente stipulazione del contratto;

Dato atto che:

- l'art. 34 del Codice, rubricato - *“Criteri di sostenibilità energetica e ambientale dispone: “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”*;
- dalla pagina web del competente Ministero (Cam - MiTE Portale CAM) si evidenzia che per i lavori in oggetto non sono stati ancora adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM);

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- l'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta (art. 60 del D.lgs. n. 50/2016), con l'utilizzo della piattaforma digitale (art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 6 del medesimo D.lgs. n. 50/2016;

- adottare, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis), del Codice, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- non procedere ad aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- prevedere la facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- non suddividere la gara in lotti funzionali per come previsto dall'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- stabilire che il termine per la ricezione delle offerte sia non inferiore a giorni 15;
- che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, al presente appalto si applicano le procedure semplificate ed emergenziali di cui ai commi 2, 3 e 4, della legge n. 120/2020, così come modificata dalla legge n. 108/2021;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. è l'ing. Francesco Ciccopiedi;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, l'importo del contributo a carico degli operatori economici è pari ad €18,00;
- il Codice Unico di Progetto CUP assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. **F17H21008340002**;
- il codice identificativo della gara (CIG) è **97569119A9**;

Considerato pertanto di poter quantificare nel seguente quadro economico approvato con la succitata delibera di Giunta comunale n. 125 del 22.03.2023 l'ammontare dell'appalto ed il valore complessivi dell'opera:

QUADRO ECONOMICO			
A- LAVORI:			
	Lavori a misura		
A1	Lavori	260 573,58	
A1s	oneri sicurezza	2 359,58	
	Totale Lavori:		262 933,16
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
b1-	I.V.A. 10% su A-:	26 293,32	
b2-	a.v.	100,00	
b3-	incentivi funzioni tecniche	5 258,66	
b4-	imprevisti	5 414,86	
	Totale Somme a Disp.:	37 066,84	37 066,84

TOTALE GENERALE (A+B):	300 000,00
------------------------	------------

Verificato che la somma complessiva di €300.000,00 risulta iscritta sul capitolo di entrata n. 3995 *“TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI E MISURE ANTICRISI - DGR 188/2020; DGR 88/2021...”* e sul capitolo di spesa n. 15718 *“Interventi di messa in sicurezza, videosorveglianza e fornitura di arredi urbani della villa comunale di via regina Margherita (V.CAP 3995)”* per € 300.000,00;

Dato atto che con la stipula del contratto le parti contraenti assumeranno tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi così come stabilito all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;

Dato atto che sul capitolo di entrata n. 3995 *“TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI E MISURE ANTICRISI - DGR 188/2020; DGR 88/2021...”* risulta accertata ed incassata la somma di €90.000,00, accertamento n. 2022/203, reversale 2022/3806;

Ritenuto di dover accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.lgs. n. 267/2000, l’ulteriore somma di €210.000,00 sul capitolo di entrata n. 3995 *“TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI E MISURE ANTICRISI - DGR 188/2020; DGR 88/2021...”* nell’esercizio 2023 come da variazione di bilancio approvata con delibera di giunta comunale n. 80 del 27/02/2023;

Ritenuto altresì, ai sensi dell’articolo 183 del d.lgs. n. 267/2000 e con riferimento al capitolo di spesa 15718 *“INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE (V.CAP 3995)”* del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023, di dover:

- effettuare una prenotazione di spesa per la somma complessiva di €289.226,48 (di cui €262.933,16 per lavori ed €26.293,32 per IVA al 10%) per i lavori in argomento;
- impegnare la somma di €5.258,66 per *“incentivi per funzioni tecniche”* ex art. 113 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. lgs 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

visto l’art. 163 del citato D.Lgs. n.267/2000 che stabilisce le spese che sono impegnabili nell’esercizio provvisorio e tenuto conto che il mancato impegno delle risorse potrebbe causare danni certi all’Ente per il rischio di definanziamento dell’opera;

Considerato che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e D.P.R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento in oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l’adozione del presente atto;

Riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018;
- le Linee guida Anac n. 4;
- la Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto:

1. di procedere all'indizione della gara d'appalto per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di *"Interventi di messa in sicurezza, videosorveglianza e fornitura di arredi urbani della villa comunale di via regina Margherita. € 300.000,00 – CUP.F17H21008340002 – CIG: 97569119A9"* - per un importo di gara pari ad €.262.933,16, di cui €.260.573,58 per lavori (soggetti a ribasso d'asta) ed €.2.359,58 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10%, a norma dell'art. 32, comma 2 del d.lgs n. 50/2016, con la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e utilizzando quale criterio di aggiudicazione quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. di approvare lo schema del bando e del disciplinare di gara, contenenti tutte le condizioni di partecipazione alla gara d'appalto, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa, e comunque comprese nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto;
4. di dare atto che sul capitolo di entrata n. 3995 *"TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI E MISURE ANTICRISI - DGR 188/2020; DGR 88/2021..."* risulta accertata ed incassata la somma di €.90.000,00, accertamento n. 2022/203, reversale 2022/3806;
5. di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del d.lgs. n. 267/2000, l'ulteriore somma di €.210.000,00 sul capitolo di entrata n. 3995 *"TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI E MISURE ANTICRISI - DGR 188/2020; DGR 88/2021..."* nell'esercizio 2023;
6. ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n. 267/2000 e con riferimento al capitolo di spesa 15718 *"INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE (V.CAP 3995)"* del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023, di:
 - effettuare una prenotazione di spesa per la somma complessiva di €.289.226,48 (di cui €.262.933,16 per lavori ed €.26.293,32 per IVA al 10%) per i lavori in argomento;
 - impegnare la somma di €.5.258,66 per "incentivi per funzioni tecniche" ex art. 113 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i.;
7. di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
8. che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti

pubblici, al presente appalto si applicano le procedure semplificate ed emergenziali di cui ai commi 2, 3 e 4, della legge n.120/2020, così come modificata dalla legge n. 108/2021;

9. di non procedere ad aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
10. di prevedere la facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
11. di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
12. di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte sia non inferiore a giorni 15;
13. di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 l'importo del contributo a carico degli operatori economici è pari ad €.18,00;
 - il Codice Unico di Progetto CUP assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. **F17H210008340002**;
 - il codice identificativo della gara (CIG) è: **97569119A9**;
 - l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico, che verrà rimodulato all'esito della procedura di gara:

QUADRO ECONOMICO			
A- LAVORI:			
	Lavori a misura		
A1	Lavori	260 573,58	
A1s	oneri sicurezza	2 359,58	
	Totale Lavori:		262 933,16
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
b1-	I.V.A. 10% su A-:	26 293,32	
b2-	a.v.	100,00	
b3-	incentivi funzioni tecniche	5 258,66	
b4-	imprevisti	5 414,86	
	Totale Somme a Disp.:	37 066,84	37 066,84
TOTALE GENERALE (A+B):			300 000,00

14. di dare atto altresì che:
 - il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente 2provvimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo;

- eventuali variazioni sul cronoprogramma di entrata e di spesa saranno successivamente richieste in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa;
15. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147- bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Servizio;
 16. di attestare, nel rispetto alla preclusione dei programmi di spesa disposta dalla Sezione Regionale della Corte dei conti, giuste deliberazioni n. 138/2018 e n. 85/2020, l'obbligatorietà della presente spesa che si configura come necessaria e non discrezionale in quanto vi è la necessità di garantire la messa in sicurezza della villa comunale, dando atto che il relativo costo graverà integralmente sui fondi messi a disposizione nell'ambito dell'accordo tra il Comune di Crotona e la Regione Calabria Rep n. 9536 del 07.07.2021 di cui in premessa;
 17. di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Francesco Ciccopiedi;
 18. di rendere noto ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la dipendente Alessandra Galea;
 19. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 della sussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 20. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario, per quanto di competenza;
 21. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 22. di nominare direttore dei lavori il dipendente comunale ing. Vincenzo Durante;
 23. di prendere atto che nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice di comportamento e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Stazione appaltante. A tal fine, a seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune di Crotona, al seguente link: <https://www.trasparentecrotona.asmenet.it/index.php?action=index&p=10223>;
 24. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
 25. di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'articolo 23 del d. lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
 26. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.. e dall'art.8 del vigente disciplinare approvato con delibera della Giunta Comunale del 07.03.2013, n. 61.

Il file della presente determinazione è trasmesso all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito nonché all'URP per opportuna conoscenza.

Crotone, lì 07/04/2023

Il Dirigente
f.to Ing. Salvatore Gangemi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Ing. Salvatore Gangemi

ACCERTAMENTI

Titolo	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno	Numero
4.02.01	3995		210.000,00	2023	149

Visto di copertura finanziaria e di regolarità contabile

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il seguente impegno di spesa.

ai sensi dell'art. 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n.267/2000), la regolarità contabile.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.999		1.5		15718	2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
23	N. 0	€ 289.226,48	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI FORNITORI

Descrizione Impegni Assunti

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, VIDEOSORVEGLIANZA E FORNITURA DI ARREDI URBANI DELLA VILLA COMUNALE DI VIA REGINA MARGHERITA.

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.999		1.5		15718	2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno

0	N. 658	€ 5.258,66	Impegno	N. 0	€ 0,00
---	--------	------------	---------	------	--------

Descrizione Creditore

DIVERSI FORNITORI

Descrizione Impegni Assunti

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, VIDEOSORVEGLIANZA E FORNITURA DI ARREDI URBANI DELLA VILLA COMUNALE DI VIA REGINA MARGHERITA.

Crotone lì, 07/04/2023

Il dirigente del Settore finanziario
f.to Dott. Antonio Luigi Anania

