

**Addendum alla Convenzione Reg. n. 1311 del 04/10/2022**

*per le attività di visita, fruizione e valorizzazione del Castello Carlo V di Crotona,  
di cui all'Avviso Pubblico per manifestazione di interesse approvato con  
Determinazione Dirigenziale n. 1364 dell'11/08/2022*

TRA

Il **Comune di Crotona**, con sede in Piazza della Resistenza n. 1, Codice Fiscale 81000250795, rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, dal Dirigente del Settore 2 "Servizi alla persona, Attività Produttive e Valorizzazione del Territorio", \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, tale individuato con Decreto Sindacale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato in ragione della carica presso il Comune di Crotona, (nel seguito Comune o Ente)

E

**"Multitracce" Associazione di Promozione Sociale**, con sede in Crotona, Via A. Gramsci n. 10, C.F. 91042170794, nella persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, che agisce in qualità di Presidente della suddetta Associazione –, di seguito denominata "Associazione" – il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione (nel seguito Associazione o APS)

**PREMESSO CHE:**

- il Comune di Crotona, in ragione di provvedimenti amministrativi succedutisi nel tempo, tra cui, da ultimo, il Protocollo di Intesa del 21/08/2012, sottoscritto anche con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, modificato ed integrato con Atto aggiuntivo Reg. n. 733/2017, detiene il godimento di parte del compendio monumentale, di proprietà demaniale, denominato Castello Carlo V di Crotona (nel seguito *Castello o Fortezza*);
- il succitato Protocollo di valorizzazione ha individuato l'assegnazione d'uso e le modalità di utilizzo di alcune aree del Castello così ripartite: Torre Comandante, Piazza d'Armi con la sottostante Cortina, Bastione San Giacomo, Casa del Semaforista ex Polveriera, Caserma Sottocampana (parte settentrionale) assegnate alla diretta gestione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, mentre al Comune di Crotona l'uso della Torre Aiutante, Torrionetto, Anfiatro e scoperti, Bastione Santa Caterina, Caserma Sottocampana (parte meridionale), Caserma Campana;
- con ordinanza sindacale n. 32 del 05/04/2018, per motivi urgenti di carattere ambientale, è stato interdetto in via cautelativa, l'accesso all'intero Castello e, conseguentemente, è stata disposta la chiusura di tutti i locali comunali ivi ubicati, tra cui la Biblioteca civica "A. Lucifero" (Caserma Campana) e il Museo civico (Caserma Sottocampana-parte settentrionale);

- a seguito di una serie di incontri tecnici tenuti presso la Prefettura di Crotona nel corso dell'anno 2022 nell'ambito di una procedura esperita ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs n. 101/2020, è stato adottato il provvedimento prefettizio prot. 26799 del 13.07.2022, finalizzato a consentire la parziale apertura e la fruizione del Castello, secondo un percorso di accessibilità definito in una apposita planimetria ricadente nelle aree assegnate in uso al Comune di Crotona;
- con Ordinanza sindacale n. 928 del 28/07/2022, recante *“Castello Carlo V. Revoca parziale dell'ordinanza sindacale n. 32 del 05/04/2018”*, sussistendone le condizioni, è stata disposta la parziale apertura del Castello Carlo V di Crotona, secondo il percorso di accessibilità, di cui allegata planimetria (*Allegato 1*), validato in sede di Commissione tecnico-prefettizia, giusto Provvedimento prefettizio Prot. n. 26799 del 13/07/2022, adottato ai sensi dell'art. 201 del D. Lgs n. 101/2020;
- con Ordinanza sindacale n.1151 del 05/12/2022 è stata disposta una ulteriore revoca parziale dell'ordinanza sindacale n.32 del 5.4.2018 e per l'effetto è stata consentita la fruizione del manufatto denominato *“Torre Aiutante”* all'interno del Castello Carlo V;
- con Deliberazione di G.C. n. 291 del 02/08/2022, è stato approvato lo schema di Accordo tra il Comune di Crotona e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le Province di Catanzaro e Crotona, recante *“la riapertura temporanea di alcune aree del Castello Carlo V di Crotona (...)”*, attesa la congruità dei criteri, degli obiettivi e degli impegni reciproci in esso espressi rispetto agli intendimenti del Comune di assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del Castello, nella più ampia tutela della salute e della sicurezza degli utenti, degli operatori e dell'intera comunità;
- con Determinazione dirigenziale n. 1364 dell'11/08/2022, in esecuzione alla D.G.C. n. 291/2022, per assicurare la gestione non economica dei servizi di accoglienza, monitoraggio e valorizzazione della Fortezza, è stato approvato lo Schema di Avviso di manifestazione di interesse *“per la realizzazione delle visite guidate al Castello Carlo V di Crotona”*;
- a seguito di procedura comparativa, di cui alle D.D. **n. 1425 del 26/08/2022; n. 1478 del 06/09/2022, n. 1686 del 02/10/2022**, la gestione non economica del servizio di visita, accompagnamento, monitoraggio, valorizzazione del Castello veniva affidata all'Associazione Multitracce (Capofila), secondo le condizioni di cui alla Convenzione Reg. 1311 del 04/10/2022;
- in prossimità della sua scadenza, sono state tempestivamente avviate le interlocuzioni con con i soggetti istituzionali interessati ed in particolare con la Soprintendenza (SABAP) per le province di Crotona e di Catanzaro, finalizzate al rinnovo del Protocollo del 21/08/2012, per come successivamente integrato e modificato, mediante la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un *Addendum* al Protocollo di Intesa del 2012 per la valorizzazione del Castello Carlo V di

Crotone, finalizzato ad assicurare il mantenimento del modello di gestione condivisa e della suddivisione degli spazi assegnati al Comune ed alla Soprintendenza (SABAP) per le province di Crotone e di Catanzaro e la fruibilità delle aree del Castello assegnate in gestione al Comune di Crotone;

- lo stipulando accordo dovrà assumere funzione transitoria, poiché correlato alla realizzazione degli interventi di consolidamento, restauro, bonifica, valorizzazione della fortezza già programmati a valere sul Programma “Antica Kroton”, nonché degli interventi da effettuare nell’ambito del PON FESR “Cultura e Sviluppo 2014/2020, di competenza del MiC-Segretariato Regionale per la Calabria;
- tenuto conto della correlazione dell’*Addendum* alla realizzazione dei predetti interventi, la sua durata è prevista in anni uno, rinnovabile per uguale periodo, dovendo lo stesso svolgere una funzione ponte con la prevista definizione partecipata di un Piano strategico di sviluppo culturale del Castello Carlo V o con la definizione di diversi modelli gestionali o l’individuazione condivisa di diversi assetti patrimoniali del bene, in conformità alla vigente legislazione in materia;
- nelle more della sottoscrizione dell’Accordo per rinnovo del Protocollo del 21/08/2012, per come successivamente integrato e modificato, mediante la sottoscrizione del menzionato *Addendum*, risulta necessario non interrompere il processo di valorizzazione e fruibilità del Castello Carlo V già avviato, garantendo la continuità della sua apertura, tenuto anche conto degli indirizzi programmatori e di valorizzazione della fortezza, che è una delle più imponenti e suggestive del Sud Italia e, come tale, costituisce un importante attrattore turistico-culturale, oltre che emblema della memoria cittadina;
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l’obiettivo e l’oggetto di una funzione pubblica cui sono chiamate – per Costituzione e per legge – le Pubbliche amministrazioni;
- sussistono ragioni di convenienza e di pubblico interesse, derivanti dall’approssimarsi della stagione turistica, dalla presenza di una rilevante attività crocieristica, che prevede già 31 attracchi calendarizzati nella Città di Crotone, dalla programmazione culturale in corso, parte della quale già definita e da realizzarsi proprio nelle aree del Castello rese fruibili, cui si aggiunge la consegna dei lavori del Bastione San Giacomo e la possibilità di attivare, d’intesa con la Soprintendenza (SABAP) per le province di Crotone e di Catanzaro, il cosiddetto “cantiere evento”, ovvero rendere il cantiere fruibile, accompagnando lo svolgimento dei lavori con attività di coinvolgimento della collettività;
- risulta pertanto necessario prorogare la menzionata Reg. n. 1311/2022 agli stessi patti e condizioni, così come previsto dall’art. 8 della Convenzione stessa, mediante la sottoscrizione con l’Associazione Multitracce di un *Addendum* alla Convenzione Reg. n. 1311 del 04 ottobre 2022;

- allo stato la proroga deve essere **limitata a 60 (sessanta) giorni**, nelle more del rinnovo con la Soprintendenza (SABAP) per le province di Crotone e di Catanzaro, con le altre articolazioni territoriali del Ministero della Cultura e con le altre amministrazioni pubbliche interessate del Protocollo del 21/08/2012, per come successivamente integrato e modificato, con riserva di procedere ad una ulteriore proroga per un ulteriore anno, eventualmente rinnovabile, dopo il formale perfezionamento del menzionato Protocollo;
- la proroga è correlata al rinnovo del Protocollo del 21/08/2012 e ss.mm.ii. con la Soprintendenza (SABAP) e le altre amministrazioni pubbliche interessate, nelle more della realizzazione dei lavori di consolidamento, restauro, bonifica, valorizzazione già programmati dal Ministero della Cultura-Segretariato Regionale per la Calabria e dal Comune di Crotone, e della successiva definizione partecipata di un piano strategico di valorizzazione del Castello;
- la proroga è in ogni caso correlata e subordinata alla persistenza della volontà delle altre Amministrazioni interessate ed in particolare della Soprintendenza (SABAP) a procedere al rinnovo del Protocollo del 21/08/2012 e ss.mm.ii. e risolutivamente condizionata alla continuità delle interlocuzioni in corso finalizzate a tale rinnovo, con facoltà quindi dell'Amministrazione Comunale di risolvere unilateralmente la convenzione nel caso in cui dovessero venir meno le condizioni per il rinnovo del predetto Protocollo;

**Tutto ciò premesso, tra le parti,**

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art.1 – Richiami e premesse**

1. Il Comune e l'Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti della presente Convenzione.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. Il presente *Addendum* ha ad oggetto la proroga della Convenzione Reg. n. 1311 del 04/10/2022, per come dalla stessa stabilito all'art. 8, comma 1 e, pertanto, delle condizioni relative alla gestione non economica dei servizi di visita, accoglienza, monitoraggio, accompagnamento (limitatamente alle aree ed ai percorsi di fruibilità stabiliti) dei visitatori, nonché la promozione di iniziative di valorizzazione del Castello Carlo V di Crotone.

### **Art. 3 – Finalità**

1. La proroga è finalizzata ad assicurare il mantenimento delle condizioni di fruibilità del Castello, sussistendone le ragioni di convenienza e di pubblico interesse, con l'obiettivo di mettere a sistema esperienze di valorizzazione riguardanti il patrimonio culturale del territorio del Comune di Crotone e di creare occasioni di conoscenza e promozione del patrimonio storico artistico della Città;

2. Salvo ulteriori disposizioni che potranno essere concordate, il servizio di visita al Castello è garantito per nr. 4 giorni a settimana (martedì/giovedì/sabato/domenica) dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con possibilità di incremento delle giornate e degli orari di visita, per come valutate dall'Associazione in accordo con l'Ente ed in base anche alla domanda da parte della cittadinanza.

#### **Art. 4 – Durata**

1. La Convenzione Reg. n. 1311 del 04/10/2022 viene prorogata di **giorni 60 (sessanta)** a decorrere dalla scadenza della Convenzione Reg. n. 1311 del 04/10/2022, con scadenza il 04/04/2023.
2. La proroga viene concordata e stipulata tra le parti nelle more del rinnovo tra il Comune di Crotona la Soprintendenza (SABAP) per le province di Crotona e di Catanzaro, con le altre articolazioni territoriali del Ministero della Cultura e con le altre amministrazioni pubbliche interessate del Protocollo del 21/08/2012, per come successivamente integrato e modificato, con riserva di procedere ad una ulteriore proroga per un ulteriore anno, eventualmente rinnovabile, dopo il formale perfezionamento del menzionato Protocollo;
3. La proroga è in ogni caso correlata e subordinata alla persistenza della volontà delle altre Amministrazioni interessate ed in particolare della Soprintendenza (SABAP) a procedere al rinnovo del Protocollo del 21/08/2012 e ss.mm.ii. e risolutivamente condizionata alla continuità delle interlocuzioni in corso finalizzate a tale rinnovo;
4. Il Comune di Crotona potrà risolvere unilateralmente la convenzione nel caso in cui dovessero venir meno le condizioni per il rinnovo del menzionato Protocollo sottoscritto il 21/08/2012, per come successivamente modificato ed integrato, con la Soprintendenza (SABAP) e le altre amministrazioni pubbliche interessate, senza che l'Associazione abbia nulla a pretendere.

#### **Art. 5 – Rinvio e modalità di esecuzione**

1. Per quanto non modificato, il rapporto tra le Parti è disciplinato dalla Convenzione n. 1311 del 04/10/2022 e dalle collegate intese/autorizzazioni
2. il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e le relative spese sono a carico di chi ne ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

**PER IL COMUNE DI CROTONE**

Il Dirigente Settore 2 – \_\_\_\_\_

**PER L'ASSOCIAZIONE "MULTITRACCE"**

IL PRESIDENTE – \_\_\_\_\_