

COMUNE DI CROTONE

SETTORE 3 - LL.PP.

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA SIBARIS

NUOVE OPERE DI SOSTEGNO CON TERRE RINFORZATE E PARATIE IN C.A



DATA: GENNAIO 2017	ELABORATO/TAVOLA E.09
-------------------------------------	--

SCALA: 	LIV. PROGETTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
-------------------	--

REV. N.	AGGIORNAMENTI	DATA
REV.00	PRIMA EMISSIONE	GENNAIO 2017

CONTENUTO DEGLI ELABORATI

Quadro economico

GRUPPO DI PROGETTAZIONE ing. Massimiliano Berlingeri ing. Cosimo Santoro geol. Francesco Palmieri		RUP ing. Gianfranco De Martino
---	--	--



COMUNE DI CROTONE - SETTORE III
"SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA SIBARIS PER IL CROLLO
DI UN MURO DI CONTENIMENTO" - PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

A)		LAVORI	
1	Importo lavori	€	527.910,56
2	Oneri per la sicurezza	€	9.539,51
		Totale lavori	€ 537.450,07

B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	I.V.A. 10% su A	€	53.745,01
2	Fondo incentivante di cui all'art.93 c.7bis D.Lgs.163/2006	€	5.374,50
3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle attività di consulenza o di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, spese per collaudi.	€	76.300,00
4	CNPAIA (4%) su B3	€	3.052,00
5	IVA al 22% su (B3+B4)	€	17.457,44
6	Rilievi, accertamenti ed indagini + Iva	€	28.942,85
7	Spese AVCP e per pubblicità	€	1.500,00
8	Acquisizione aree o immobili	€	-
9	Occupazioni temporanee	€	-
10	Spese per verifica progettuale	€	-
11	Imprevisti	€	26.178,13
		Totale somme a disposizione	€ 212.549,93

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE A+B		€	750.000,00
-------------------------------------	--	---	-------------------

