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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Opere strutturali  (SpCat 1)
Terre rinforzate  (Cat 1)

OG13 - Opere di ingegneria naturalistica  (SbCat 2)

1 / 8 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
PR.U.00520. idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
010.d strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la

profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra
vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali, provenienti dalle cave,
compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 1 - Terre rinforzate
SbCat 2 - OG13 - Opere di ingegneria naturalistica
- Riempimento strutture di sostegno terre armate 5,00 4,800 24,00

5,00 9,600 48,00
5,00 11,500 57,50
5,00 14,300 71,50
5,00 16,900 84,50
5,00 19,700 98,50
5,00 22,400 112,00
5,00 25,300 126,50
5,00 27,830 139,15
5,00 30,300 151,50
5,00 32,930 164,65
5,00 35,400 177,00
8,00 36,600 292,80

SOMMANO mc 1´547,60 34,67 53´655,29

2 / 9 Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
PR.U.00520. terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e
300.a secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. Tali

manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato con armature in
geogriglie strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare o quadrata in
fibre di poliestere o polietilene o polipropilene resistenti o protetti ai
raggi u.v., aventi resistenza di progetto come indicato negli allegati di
verifica progettuali che dovranno essere consegnati alla DL prima
dell'inizio dei lavori I materiali da rinforzo ed ogni altra componente
strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in conformità a
quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare riferimento alla
ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di progetto del rinforzo
geosintetico. I valori assunti dovranno essere certificati da un ente di
qualifica esterno (quale BBA) od in alternativa dovrà essere assunto
un coefficiente di sicurezza globale per il calcolo della resistenza a
lungo termine non inferiore a 3 rispetto al valore nominale di
resistenza a breve termine. Le armature saranno poste nel terreno in
strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 80cm e
saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica. Il
paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di
almeno 15 x 15 cm e diametro minimo 8mm, posti in opera con un
sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento
variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e i 70°. I
pannelli saranno corredati, nella parte interna, da un ritentore di fini in
fibre vegetali e/o sintetiche idonea ad accogliere idrosemina a
spessore, compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della
vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. I prezzi
comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare
l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti,
degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato
strutturale, dell'eventuale fornitura e posa del terreno vegetale e delle
eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di
prezzo. Per ogni metro quadrato di superficie misurato dal piano di
fondazione sulla proiezione verticale del paramento eseguito. H = fino
a 3 m
Categoria di Opera <nessuna>

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 53´655,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´655,29

Cat 1 - Terre rinforzate
SbCat 2 - OG13 - Opere di ingegneria naturalistica

12,50 2,630 32,88

SOMMANO mq 32,88 146,69 4´823,17

3 / 10 Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
PR.U.00520. terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e
300.b secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. Tali

manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato con armature in
geogriglie strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare o quadrata in
fibre di poliestere o polietilene o polipropilene resistenti o protetti ai
raggi u.v., aventi resistenza di progetto come indicato negli allegati di
verifica progettuali che dovranno essere consegnati alla DL prima
dell'inizio dei lavori I materiali da rinforzo ed ogni altra componente
strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in conformità a
quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare riferimento alla
ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di progetto del rinforzo
geosintetico. I valori assunti dovranno essere certificati da un ente di
qualifica esterno (quale BBA) od in alternativa dovrà essere assunto
un coefficiente di sicurezza globale per il calcolo della resistenza a
lungo termine non inferiore a 3 rispetto al valore nominale di
resistenza a breve termine. Le armature saranno poste nel terreno in
strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 80cm e
saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica. Il
paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di
almeno 15 x 15 cm e diametro minimo 8mm, posti in opera con un
sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento
variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e i 70°. I
pannelli saranno corredati, nella parte interna, da un ritentore di fini in
fibre vegetali e/o sintetiche idonea ad accogliere idrosemina a
spessore, compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della
vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. I prezzi
comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare
l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti,
degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato
strutturale, dell'eventuale fornitura e posa del terreno vegetale e delle
eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di
prezzo. Per ogni metro quadrato di superficie misurato dal piano di
fondazione sulla proiezione verticale del paramento eseguito. H = fino
a 4,5 m
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 1 - Terre rinforzate
SbCat 2 - OG13 - Opere di ingegneria naturalistica

10,00 3,750 37,50

SOMMANO mq 37,50 164,29 6´160,88

4 / 11 Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
PR.U.00520. terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e
300.c secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. Tali

manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato con armature in
geogriglie strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare o quadrata in
fibre di poliestere o polietilene o polipropilene resistenti o protetti ai
raggi u.v., aventi resistenza di progetto come indicato negli allegati di
verifica progettuali che dovranno essere consegnati alla DL prima
dell'inizio dei lavori I materiali da rinforzo ed ogni altra componente
strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in conformità a
quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare riferimento alla
ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di progetto del rinforzo
geosintetico. I valori assunti dovranno essere certificati da un ente di
qualifica esterno (quale BBA) od in alternativa dovrà essere assunto
un coefficiente di sicurezza globale per il calcolo della resistenza a
lungo termine non inferiore a 3 rispetto al valore nominale di
resistenza a breve termine. Le armature saranno poste nel terreno in
strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 80cm e
saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica. Il
paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 64´639,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´639,34

almeno 15 x 15 cm e diametro minimo 8 mm, posti in opera con un
sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento
variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e i 70°. I
pannelli saranno corredati, nella parte interna, da un ritentore di fini in
fibre vegetali e/o sintetiche idonea ad accogliere idrosemina a
spessore, compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della
vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. I prezzi
comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare
l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti,
degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato
strutturale, dell'eventuale fornitura e posa del terreno vegetale e delle
eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di
prezzo. Per ogni metro quadrato di superficie misurato dal piano di
fondazione sulla proiezione verticale del paramento eseguito. H = fino
a 6 m
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 1 - Terre rinforzate
SbCat 2 - OG13 - Opere di ingegneria naturalistica

10,00 5,250 52,50

SOMMANO mq 52,50 179,96 9´447,90

5 / 12 Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
PR.U.00520. terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e
300.d secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. Tali

manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato con armature in
geogriglie strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare o quadrata in
fibre di poliestere o polietilene o polipropilene resistenti o protetti ai
raggi u.v.,., aventi resistenza di progetto come indicato negli allegati di
verifica progettuali che dovranno essere consegnati alla DL prima
dell’inizio dei lavori I materiali da rinforzo ed ogni altra componente
strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in conformità a
quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare riferimento alla
ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di progetto del rinforzo
geosintetico. I valori assunti dovranno essere certificati da un ente di
qualifica esterno (quale BBA) od in alternativa dovrà essere assunto
un coefficiente di sicurezza globale per il calcolo della resistenza a
lungo termine non inferiore a 3 rispetto al valore nominale di
resistenza a breve termine. Le armature saranno poste nel terreno in
strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 80cm e
saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica. Il
paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di
almeno 15 x 15 cm e diametro minimo 8mm, posti in opera con un
sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento
variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e i 70°. I
pannelli saranno corredati, nella parte interna, da un ritentore di fini in
fibre vegetali e/o sintetiche idonea ad accogliere idrosemina a
spessore, compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della
vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. I prezzi
comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare
l’opera compiuta a regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti,
degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato
strutturale, dell’eventuale fornitura e posa del terreno vegetale e delle
eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di
prezzo. Per ogni metro quadrato di superficie misurato dal piano di
fondazione sulla proiezione verticale del paramento eseguito. H = fino
a 7,5 m
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 1 - Terre rinforzate
SbCat 2 - OG13 - Opere di ingegneria naturalistica

12,50 6,750 84,38

SOMMANO mq 84,38 203,72 17´189,89

6 / 13 Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
PR.U.00520. terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e
300.e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. Tali

manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato con armature in

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 91´277,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 91´277,13

geogriglie strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare o quadrata in
fibre di poliestere o polietilene o polipropilene resistenti o protetti ai
raggi u.v.,., aventi resistenza di progetto come indicato negli allegati di
verifica progettuali che dovranno essere consegnati alla DL prima
dell’inizio dei lavori I materiali da rinforzo ed ogni altra componente
strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in conformità a
quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare riferimento alla
ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di progetto del rinforzo
geosintetico. I valori assunti dovranno essere certificati da un ente di
qualifica esterno (quale BBA) od in alternativa dovrà essere assunto
un coefficiente di sicurezza globale per il calcolo della resistenza a
lungo termine non inferiore a 3 rispetto al valore nominale di
resistenza a breve termine. Le armature saranno poste nel terreno in
strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 80cm e
saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica. Il
paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di
almeno 15 x 15 cm e diametro minimo 8mm, posti in opera con un
sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento
variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e i 70°. I
pannelli saranno corredati, nella parte interna, da un ritentore di fini in
fibre vegetali e/o sintetiche idonea ad accogliere idrosemina a
spessore, compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della
vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. I prezzi
comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare
l’opera compiuta a regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti,
degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato
strutturale, dell’eventuale fornitura e posa del terreno vegetale e delle
eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di
prezzo. Per ogni metro quadrato di superficie misurato dal piano di
fondazione sulla proiezione verticale del paramento eseguito. H = fino
a 9,0 m
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 1 - Terre rinforzate
SbCat 2 - OG13 - Opere di ingegneria naturalistica
(lung.=2,5+5+5+7,5) 20,00 8,250 165,00

SOMMANO mq 165,00 226,94 37´445,10

Parziale OG13 - Opere di ingegneria naturalistica  (SbCat 2) euro 128´722,23
Parziale Terre rinforzate  (Cat 1) euro 128´722,23

Opere in c.a.  (Cat 2)
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 128´722,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 128´722,23

OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 3)

7 / 14 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo
PR.E.00230. armato Rck 300, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali
030.c sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto

del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere
per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del
ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In
terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60
kg/cmq, per diametro pari a 600 mm
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 2 - Opere in c.a.
SbCat 3 - OS21 - Opere strutturali speciali
N. 112 pali di lunghezza media 7 m: 112,00 7,00 784,00

SOMMANO m 784,00 113,75 89´180,00

8 / 15 Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per
PR.E.00240. metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 600
010.c mm

Categoria di Opera <nessuna>
Cat 2 - Opere in c.a.
SbCat 3 - OS21 - Opere strutturali speciali
- Tubo forma di lunghezza 5 m: 112,00 5,00 560,00

SOMMANO m 560,00 42,46 23´777,60

9 / 16 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.00310. caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
020.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida);

eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
fondazione. Classe di esposizione XC1-XC2. Rck 30 N/mmq
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 2 - Opere in c.a.
SbCat 3 - OS21 - Opere strutturali speciali
- Trave di coronamento 80x60 cm: 68,00 0,800 0,600 32,64

SOMMANO mc 32,64 118,55 3´869,47

10 / 17 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.00330. conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
010.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri

dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per
opere di fondazione
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 2 - Opere in c.a.
SbCat 3 - OS21 - Opere strutturali speciali
- Casseformi per trave di coronamento (perimetro = 1,40 m): 68,00 1,400 95,20

SOMMANO mq 95,20 34,29 3´264,41

11 / 18 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.E.00340. tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
010.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge; del tipo B450C.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 2 - Opere in c.a.
SbCat 3 - OS21 - Opere strutturali speciali
- Diametro 18 mm: 23000,000 23´000,00

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 23´000,00 248´813,71
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´000,00 248´813,71

- Diametro 10 mm: 6000,000 6´000,00

SOMMANO kg 29´000,00 2,07 60´030,00

Parziale OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 3) euro 180´121,48
Parziale Opere in c.a.  (Cat 2) euro 180´121,48

Parziale Opere strutturali  (SpCat 1) euro 308´843,71

Scavi  (SpCat 2)
<nessuna>  (Cat 0)

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 308´843,71
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 308´843,71

OS1 - Lavori in terra  (SbCat 5)

12 / 19 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
PR.E.00110. rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
030.a regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a

rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc)
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 5 - OS1 - Lavori in terra
- Superficie verticale media di scavo x distanza: 5,00 5,000 25,00

5,00 13,000 65,00
5,00 17,200 86,00
5,00 20,000 100,00
5,00 23,500 117,50
5,00 28,000 140,00
5,00 30,700 153,50
5,00 29,300 146,50
5,00 26,600 133,00
5,00 26,300 131,50
5,00 29,200 146,00
5,00 33,100 165,50

10,00 35,000 350,00

SOMMANO mc 1´759,50 6,55 11´524,73

Parziale OS1 - Lavori in terra  (SbCat 5) euro 11´524,73
Parziale <nessuna>  (Cat 0) euro 11´524,73

Parziale Scavi  (SpCat 2) euro 11´524,73

Demolizioni e trasporti  (SpCat 3)
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 320´368,44
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 320´368,44

OS23 - Demolizione di opere  (SbCat 4)

13 / 20 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
PR.U.00510. pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
050.a meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro

5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 4 - OS23 - Demolizione di opere
- Strada di monte (spessore 10 cm; larghezza media 4 m): 65,00 4,000 0,100 26,00
- Stada di valle (spessore 10 cm; larghezza media 6 m): 60,00 6,000 0,100 36,00

SOMMANO mc 62,00 17,51 1´085,62

14 / 21 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
PR.R.00220. demolitore meccanico: armato.
050.b Categoria di Opera <nessuna>

Cat 0 - <nessuna>
SbCat 4 - OS23 - Demolizione di opere
- setto muro in sez.2 5,00 5,00 25,00

SOMMANO mc 25,00 267,19 6´679,75

15 / 22 Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di
PR.R.02140. materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del
010.a materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per

trasporti fino a 10 km.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 4 - OS23 - Demolizione di opere
- Superficie trasversale media materiale di risulta (muro in c.a.
crollato) da smaltire = 10 mq: 60,00 10,000 600,00
- Superficie trasversale media materiale di risulta (setto muro in c.a. da
demolire) da smaltire = 5 mq: 5,00 5,000 25,00

SOMMANO mc 625,00 8,48 5´300,00

Parziale OS23 - Demolizione di opere  (SbCat 4) euro 13´065,37
Parziale <nessuna>  (Cat 0) euro 13´065,37

Parziale Demolizioni e trasporti  (SpCat 3) euro 13´065,37

Drenaggi ed opere naturalistiche  (SpCat 4)
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 333´433,81
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 333´433,81

OG13 - Opere di ingegneria naturalistica  (SbCat 2)

16 / 23 Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava
PR.E.00790. locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con
060.b spianamento a mano. Spessore oltre cm 10

Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 2 - OG13 - Opere di ingegneria naturalistica
- Materasso fondazione terre rinforzate 65,00 5,000 0,400 130,00

SOMMANO mc 130,00 53,58 6´965,40

17 / 24 Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di
PR.E.00790. granulometria media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e
070.a con spianamento a mano, anche su superfici leggermente inclinate

Con argilla espansa
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 2 - OG13 - Opere di ingegneria naturalistica
- Superficie verticale media drenaggio = 4 mq 1,00 65,00 4,000 260,00

SOMMANO mc 260,00 111,15 28´899,00

18 / 25 Fornitura e posa in opera di tubi flessibili di drenaggio in polietilene
N.V.02 ad alta densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di

acqua presente nel sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del
percolato in discarica, il tubo sarà costituito da due strutture distinte e
solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo da conferire una
maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia
con un bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del
liquido captato. Il tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 3
fori, corrispondenti ad almeno 240 per metro di tubo, i fori avranno
uno spessore di almeno 2 mm con una superficie di captazione non
inferiore a 31 cm2/m, la resistenza allo schiacciamento (EN 50086 -2 -
4) con una riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà essere
di almeno 450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e
compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale
collocato in opera a perfetta regola d'arte. Per un diametro esterno di
160 mm.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 2 - OG13 - Opere di ingegneria naturalistica

4,00 80,00 320,00

SOMMANO m 320,00 12,00 3´840,00

19 / 26 Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di
PR.U.00520. base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non
060.a tessuto marcato CE costituito da poliolefine a filo continuo,

agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica e/o della
termosaldatura, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti,
resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: Peso
unitario non inferiore a 150 g/m²;resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 10, 5 KN/m; resistenza al punzonamento
non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/
m²/sec Stato anticontaminante
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 2 - OG13 - Opere di ingegneria naturalistica
- Superficie sezioni terminali: 60,00
- Perimetro medio = 15 m: 1,00 65,00 15,000 975,00
- Materasso fondazione terre rinforzate *(H/peso=5+5+2*0,4+1,5) 65,00 12,300 799,50

SOMMANO mq 1´834,50 2,76 5´063,22

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 378´201,43
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R I P O R T O 378´201,43

20 / 30 Trattamento antierosivo permanente e conseguente rinaturalizzazione
19.12.01.01 di scarpate o rilevati consistente nello spargimento omogeneo di una

apposita miscela di sementi di specie erbacee perenni a radicazione
profonda, appartenenti alla flora endemica del territorio, all’interno di
un gruppo di riferimento di almeno 10 specie, di concimi e collanti
naturali con l’utilizzo di mezzi meccanici o altri sistemi, tali
comunque da non lesionare i semi, compresa eventuale semina a
mano. L’intervento, che avverrà su superfici aventi pendenze non
superiori a 60°, stabili geotecnicamente (Fs>1), prevede l’impiego di
almeno 50 g/m² di sementi di specie erbacee perenni, appartenenti alla
flora endemica del territorio all’interno di un gruppo di riferimento di
almeno 10 specie, non infestanti e non modificate geneticamente, con
caratteristiche di rusticità, adattabilità a condizioni pedoclimatiche
estreme, capacità di ricaccio elevata anche dopo incendi, o comunque
in quantità adeguata alle caratteristiche pedoclimatiche del sito con un
misto di concimi (minerali, oppure organo- minerali, oppure organici)
e collanti naturali. L’impresa appaltatrice, dovrà preventivamente
comprovare alla D.L., che l’apparato radicale delle specie utilizzate
presenti le seguenti caratteristiche (verificate su campioni di piante
coltivate in vivaio in contenitori di almeno 200 cm di altezza e circa 20
cm di diametro, in terreno sciolto ed irrigazione a goccia): - velocità di
accrescimento dell'apparato radicale, tale da raggiungere i 200 cm nel
corso di 24 mesi, a far tempo dalla semina; - radici di diametro il più
possibile omogeneo per tutta la loro lunghezza (dal colletto all'apice
radicale) compreso fra circa 0,1 e 3 mm; - densità radicale elevata (>
circa 10 radici per centimetro quadrato) misurata a circa 50 cm sotto il
colletto della pianta, dopo 24 mesi dalla semina; La verifica della
riuscita dell’intervento antierosivo dovrà garantire quanto segue: - le
specie erbacee perenni che si svilupperanno sul cantiere dovranno
dimostrare di aver bloccato l’erosione, un perfetto attecchimento, una
radicazione tale da impedire l’estrazione manuale della pianta dal
terreno, una ottimale crescita anche su terreni sterili quali ad esempio
argille, sabbie, ghiaie, flysch, calcareniti, terreni additivati con calce,
etc, senza alcun apporto di terreno vegetale, biostuoie, georeti
plastiche, geocelle, mulch, matrici di fibre di legno, ecc.; - la copertura
vegetale dovrà essere presente su almeno l’80% della superficie
inerbibile, entro e non oltre i successivi 24 mesi dalla prima semina; -
l’efficacia antierosiva sarà verificata dalla riduzione effettiva
dell’erosione sulla superficie trattata, e dal fatto che le aree a valle
(piede della scarpata), delle zone trattate saranno prive di materiale
eroso. - el prezzo sono comprese eventuali risemine e concimazioni
per 24 mesi dalla data di semina al fine di: - ottenere i risultati nei
tempi e modi sopra riportati; - ottenere la copertura vegetale su almeno
l’80% della superficie inerbibile trattata; - ottenere l’efficacia
antierosiva dell’impianto erbaceo. Nel prezzo sono escluse di tutte le
opere necessarie per garantire la completa stabilità del versante, la
captazione e regimentazione di acque meteoriche e profonde ed
eventuali lavori di preparazione, e si intende al m² di area da trattare
come superficie a vista. Per superfici tra 1.000 e 5.000 m²
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 2 - OG13 - Opere di ingegneria naturalistica
- Rinverdimento terre rinforzate 5,00 1,700 8,50

5,00 3,300 16,50
5,00 3,800 19,00
5,00 4,900 24,50
5,00 5,900 29,50
5,00 6,800 34,00
5,00 7,600 38,00
5,00 8,600 43,00
5,00 9,700 48,50
5,00 10,800 54,00
5,00 11,800 59,00
5,00 13,100 65,50
8,00 16,900 135,20

- Rinverdimento fasce contermini 10,00 18,000 180,00

SOMMANO mq 755,20 30,30 22´882,56

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 401´083,99
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R I P O R T O 401´083,99

Parziale OG13 - Opere di ingegneria naturalistica  (SbCat 2) euro 67´650,18
Parziale <nessuna>  (Cat 0) euro 67´650,18

Parziale Drenaggi ed opere naturalistiche  (SpCat 4) euro 67´650,18

Opere stradali  (SpCat 5)
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 401´083,99
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R I P O R T O 401´083,99

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
...  (SbCat 1)

21 / 27 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
PR.U.00520. naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
150.a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
- Strada di monte (spessore 50 cm; larghezza 6.5 m): 65,00 6,500 0,500 211,25

SOMMANO mc 211,25 34,93 7´378,96

22 / 28 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
PR.U.00520. costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
180.a CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con

vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del CSd’A, compreso ogni predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strati di collegamento, binder, provvisto
di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume
e promotori di adesione. Gli aggregati impiegati dovranno essere
qualificati secondo la norma UNI EN 13043 (marcatura CE).
L'aggregato grosso, derivante da frantumazione in una percentuale
>30%, dovrà avere una Los Angeles <25% (UNI EN 1097-2).
L’aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree,
ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un
equivalente in sabbia >50 (UNI EN 933-8). Il filler, proveniente da
polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata,
calce idraulica, dovrà avere una granulometria come previsto dalla
norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati dovrà presentare
una composizione granulometrica compresa all’interno dei due fusi di
riferimento riportati: Crivello 30 = passante 100%; Crivello 25 =
passante 88-100%, Crivello 15 = passante 55-100%; Crivello 10 =
passante 45-75%; Crivello 5 = passante 30-55%; Setaccio 2 = passante
20-40%; Setaccio 0,42 = passante 7-23%; Setaccio 0,18 = passante 5-
15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%. Il bitume, del tipo 50/70, dovrà
essere modificato chimicamente con un promotore di adesione, a base
di esteri di acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il
tenore di bitume, riferito al peso degli aggregati, dovrà essere
compreso tra 4%÷5%. Il conglomerato bituminoso finale dovrà avere
una stabilità Marshall uguale o superiore a 9 kN; una rigidezza
Marshall compresa tra 2÷4,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una
percentuale di vuoti residui compresa tra 4%÷7% (UNI EN 12697-8);
una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2
(UNI EN 12697-23).
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
- Strada di monte (larghezza 6.50  m; spessore 7 cm): 65,00 6,500 0,070 29,58

SOMMANO mc 29,58 157,29 4´652,64

23 / 29 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI
PR.U.00520. TIPO TRADIZIONALE Fornitura  e  posa  in  opera  di  conglomerato
190.a bituminoso  per  strati  di  usura  provvisto  di marcatura  CE,

costituito  da  una  miscela  di  aggregati  lapidei,  bitume  e  promotori
di adesione. Gli  aggregati  lapidei  impiegati  dovranno  essere
qualificati  secondo  la  norma  UNI  EN 13043.  L'aggregato  grosso,
interamente  derivante  da  frantumazione,  dovrà  avere  una Los
Angeles  <20%  (UNI  EN 1097-2) ed un  coefficiente di  levigabilità

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 413´115,59
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R I P O R T O 413´115,59

>45%  (UNI  EN 1097-8).  L'aggregato  fine,  costituito  da  sabbie,
prevalentemente  calcaree,  ricavate  da frantumazione  di  ghiaie
alluvionali  o rocce,  dovrà  avere un  equivalente  in  sabbia  >70
(UNI EN 933-8). Il filler, proveniente  da  polvere di roccia,
preferibilmente  calcarea,  da cemento, calce idrata o da calce
idraulica,  dovrà avere granulometria rispondente dalla norma UNI EN
933-10.  La miscela degli aggregati  dovrà presentare una
composizione granulometrica  compresa  all'interno  dei  due  fusi  di
riferimento  riportati:  Crivello  25  = passante  100%,  Crivello  15  =
passante  85-100%;  Crivello  10  =  passante  65-90%; Crivello 5 =
passante 45-75%; Setaccio 2 = passante 30-55%; Setaccio 0,4 =
passante 12-30%; Setaccio 0,18 = passante 7-20%; Setaccio 0,075 =
passante 5-10%. Il bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato
chimicamente con un promotore di adesione, a base  di  esteri  di acidi
polifosforici,  dosato  allo  0,5%  sul peso  del  bitume. Il  tenore  di
bitume,  riferito  al  peso  degli  aggregati,  dovrà  essere  compreso
tra  4,5%÷5,5%.  Il conglomerato bituminoso finale  dovrà avere una
stabilità Marshall uguale o superiore a 11 kN;  una  rigidezza
Marshall  compresa tra  2,5÷5,5 kN/mm (UNI  EN 12697-34);  una
percentuale di vuoti residui  compresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8);
una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2
(UNI EN 12697-23). Il conglomerato dovrà essere confezionato in
impianti di tipo discontinuo, trasportato con autocarri  adeguati,  steso
con  idonee  vibrofinitrici  e  compattato  con  rulli  di  peso sufficiente
fino ad ottenere un piano omogeneo e regolare. È compresa la perfetta
pulizia del  piano  di  posa,  nonché  la  mano  di  attacco  con
emulsione  bituminosa  al  55%  di bitume,  in  ragione  di  500-700
grammi  per  metro  quadrato,  compresa  altresì  ogni lavorazione  ed
onere  per  dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte.
Misurato compattato in opera.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
- Strada di monte (larghezza 6.50 m; spessore 3 cm): 65,00 6,500 0,030 12,68
- Strada di valle (larghezza 5.00 m; spessore 3 cm): 60,00 5,000 0,030 9,00

SOMMANO mc 21,68 208,37 4´517,46

Parziale OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...  (SbCat 1) euro 16´549,06

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 417´633,05
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R I P O R T O 417´633,05

OS12 - Barriere e protezioni stradali  (SbCat 6)

24 / 35 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2,
PR.U.00540. conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM
030.a 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale o

centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità
competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di
attacco necessari per il collegamento dei vari elementi m Barriera di
sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 6 - OS12 - Barriere e protezioni stradali
- Barriera stradale bordo laterale a infissione: 84,00 84,00

SOMMANO m 84,00 84,08 7´062,72

Parziale OS12 - Barriere e protezioni stradali  (SbCat 6) euro 7´062,72
Parziale <nessuna>  (Cat 0) euro 23´611,78

Parziale Opere stradali  (SpCat 5) euro 23´611,78

Sottoservizi  (SpCat 6)
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 424´695,77
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OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
...  (SbCat 1)

25 / 1 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
PR.U.00830. del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
010.e diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile),

spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di
sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm
6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante
carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finitaE' escluso il braccio d2=114; l= 8000; h=7200;
d=65; kg=67; S=3,5
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...

3,00

SOMMANO cad 3,00 404,71 1´214,13

26 / 2 Apparecchio in poliestere rinforzato con fibre di vetro a sbraccio,
PR.U.00820. riflettore prismatizzato, coppa di chiusura in metacrilato, per lampada
180.c a vapori di sodio a bassa pressione:non cablato, chiuso per lampada da

135 W
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...

3,00

SOMMANO cad 3,00 621,29 1´863,87

27 / 3 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
PR.E.00120. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
010.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per

rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 mc)
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...

3,00 2,00 2,000 2,000 24,00

SOMMANO mc 24,00 8,55 205,20

28 / 4 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.00310. strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
010.c prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro

necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: 250 kg/mc
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
- Magrone per plinto del palo di illuminazione: 3,00 1,70 1,700 0,200 1,73

SOMMANO mc 1,73 102,08 176,60

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 428´155,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 428´155,57

29 / 5 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.00310. caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
020.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida);

eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
fondazione. Classe di esposizione XC1-XC2. Rck 30 N/mmq
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
- Plinto palo di illuminazione (1,50x1,50x1,50 m): 3,00 1,50 1,500 1,500 10,13

SOMMANO mc 10,13 118,55 1´200,91

30 / 6 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.00330. conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
010.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri

dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per
opere di fondazione
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
- Cassaforma per plinto palo di illuminazione (perimetro = 6,00 m): 3,00 6,00 1,500 27,00

SOMMANO mq 27,00 34,29 925,83

31 / 7 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.E.00340. tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
010.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge; del tipo B450C.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
- Incidenza acciaio in plinto palo di illuminazione = 100 kg/mc: 10,13 100,000 1´013,00

SOMMANO kg 1´013,00 2,07 2´096,91

32 / 36 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta
PR.U.00240. densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
010.f secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di

coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
circonferenziale SN > (4-8) kN/m¦. ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in
opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m¦
DN 465 mm e d im/min 400 mm
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
- Tubazione per rete fognaria: 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 46,61 3´262,70

33 / 37 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
PR.U.00420. elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
010.g l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera

compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 435´641,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 435´641,92

tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 80x80x80 cm
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
- Pozzetto per rete fognaria: 4,00

SOMMANO cad 4,00 108,78 435,12

34 / 38 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
PR.U.00420. prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
030.j di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere

e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco
con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo 80x80x85 cm
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
- Anello di prolunga pozzetto rete fognaria: 4,00

SOMMANO cad 4,00 101,78 407,12

35 / 39 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta
PR.U.00240. densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
010.m secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di

coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
circonferenziale SN > (4-8) kN/m¦. ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in
opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m¦
DN 800 mm e d im/min 678 mm
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
- Tubazione rete acque bianche: 90,00 90,00

SOMMANO m 90,00 147,47 13´272,30

36 / 40 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
PR.U.00420. elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
010.j l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera

compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 100x100x100
cm
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
- Pozzetto rete acque bianche: 5,00

SOMMANO cad 5,00 173,24 866,20

37 / 41 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
PR.U.00420. prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
030.l di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere

e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco
con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo 100x100x110 cm
Categoria di Opera <nessuna>

COMMITTENTE: Comune di Crotone

A   R I P O R T A R E 450´622,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 450´622,66

Cat 0 - <nessuna>
SbCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
- Anello di prolunga rete acque bianche: 5,00

SOMMANO cad 5,00 195,70 978,50

38 / 42 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
PR.U.00410. da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
010.a necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre

vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso.
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
- Rinfianco tubazione rete fognaria: 70,00 0,900 1,000 63,00
- Rinfianco tubazione rete acque bianche: 90,00 1,600 1,200 172,80

SOMMANO mc 235,80 25,82 6´088,36

39 / 43 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa
PR.U.00420. sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità
190.a prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI

EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto.Montati in opera su di un
preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed
ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e
griglie in ghisa sferoidale
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 1 - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...
- Chiusini per pozzetti rete fognaria (peso 75 kg/cad): 4,00 75,000 300,00
- Griglia per caditoia rete acque bianche (peso 90 kg/cad): 5,00 90,000 450,00

SOMMANO kg 750,00 3,22 2´415,00

Parziale OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...  (SbCat 1) euro 35´408,75
Parziale <nessuna>  (Cat 0) euro 35´408,75

Parziale Sottoservizi  (SpCat 6) euro 35´408,75

Smaltimenti materiali di risulta  (SpCat 7)
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Crotone
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 460´104,52

OG13 - Opere di ingegneria naturalistica  (SbCat 2)

40 / 31 Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro
PR.E.00160. conferimento a discarica o recupero.
030.a Categoria di Opera <nessuna>

Cat 0 - <nessuna>
SbCat 2 - OG13 - Opere di ingegneria naturalistica

5,00

SOMMANO cad 5,00 227,70 1´138,50

41 / 32 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
PR.E.00160. proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
010.p comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale

con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a
parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Terre
e rocce CER 17.05.04.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 2 - OG13 - Opere di ingegneria naturalistica
- Terreno di scavo (peso specifico 1.950 kg/mc): 3´431

1759,50 1950,000 025,00
- 112 pali di diametro 60 cm (superficie 0,283 mq) per una profondità
media di perforazione di 4 m (peso specifico 1.950 kg/mc): 112,00 4,00 0,283 1950,000 247´228,80

SOMMANO kg 3´678
253,80 0,01 36´782,54

Parziale OG13 - Opere di ingegneria naturalistica  (SbCat 2) euro 37´921,04
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Crotone
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 498´025,56

OS23 - Demolizione di opere  (SbCat 4)

42 / 33 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
PR.E.00160. proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
010.h comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale

con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a
parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi.
Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 4 - OS23 - Demolizione di opere
Peso specifico c.a. = 2.500 kg/mc
- Detriti provenienti dal crollo 1´500

600,00 2500,000 000,00
- Demolizione setto: 25,00 2500,000 62´500,00

SOMMANO kg 1´562
500,00 0,01 15´625,00

43 / 34 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
PR.E.00160. proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
010.n comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale

con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a
parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi.
Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER
17.03.02.
Categoria di Opera <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 4 - OS23 - Demolizione di opere
- Peso specifico pavimentazione bituminosa = 2.300 kg/mc 62,00 2300,000 142´600,00

SOMMANO kg 142´600,00 0,10 14´260,00

Parziale OS23 - Demolizione di opere  (SbCat 4) euro 29´885,00
Parziale <nessuna>  (Cat 0) euro 67´806,04

Parziale Smaltimenti materiali di risulta  (SpCat 7) euro 67´806,04

T O T A L E   euro 527´910,56

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Crotone
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Opere strutturali 308´843,71 58,503
  002 Scavi 11´524,73 2,183
  003 Demolizioni e trasporti 13´065,37 2,475
  004 Drenaggi ed opere naturalistiche 67´650,18 12,815
  005 Opere stradali 23´611,78 4,473
  006 Sottoservizi 35´408,75 6,707
  007 Smaltimenti materiali di risulta 67´806,04 12,844

Totale SUPER CATEGORIE euro 527´910,56 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 219´066,85 41,497
  001 Terre rinforzate 128´722,23 24,383
  002 Opere in c.a. 180´121,48 34,120

Totale CATEGORIE euro 527´910,56 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 51´957,81 9,842
  002 OG13 - Opere di ingegneria naturalistica 234´293,45 44,381
  003 OS21 - Opere strutturali speciali 180´121,48 34,120
  004 OS23 - Demolizione di opere 42´950,37 8,136
  005 OS1 - Lavori in terra 11´524,73 2,183
  006 OS12 - Barriere e protezioni stradali 7´062,72 1,338

Totale SUB CATEGORIE euro 527´910,56 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 527´910,56

TOTALE euro 527´910,56

     Data, 27/02/2017

I PROGETTISTI

Ing. Massimiliano BERLINGERI - Dott. Francesco PALMIERI - Ing. Cosimo SANTORO
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