
  

 

 

 

COMUNE DI CROTONE 

 

Prospetto di aggiudicazione provvisoria 

Oggetto: Riqualificazione ambientale Piazzale Stazione. Realizzazione reti fognanti ed urbanizzazione. 

CODICE CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO) F17H15002320004 

CODICE CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA): 7074220704 

 

Procedura: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Criterio: prezzo più basso, con l’esclusione automatica 

delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 4 e 97, comma 2, del  D.Lgs. n. 50/2016; 

 

4  Stazione appaltante:      

 

 

Comune di Crotone         

 

 Denominazione dell'appalto:    

 

  

0 

Riqualificazione ambientale piazzale stazione. 

Realizzazione reti fognanti ed urbanizzazioni 

          

 

 

  

 

 totale  

 

Oneri e  costi 

 

 A RIBASSO  

 

non 

ribassabili 

 

    20                         

174.149,63  

                

1.192,82  

 

      

 

n. Offerente   Ribasso %     Graduatoria     Sconto    Contratto  

 

5 Farel Impianti srl            

30,6410  

                         

1  

          

53.361,19  

         

121.981,26  

 

14 Elettrosud srl                            

29,9280  

                         

2  

          

52.119,50  

         

123.222,95  

 

13 Socea srl                     

27,2300  

                         

3  

          

47.420,94  

         

127.921,51  



  

 

8 Italcantieri F.lli Mirante srl                            

25,5670  

                         

4  

          

44.524,84  

         

130.817,61  

 

18 Consorzio Stabile HATANOR scarl                            

24,8320  

                         

5  

          

43.244,84  

         

132.097,61  

 

3 Stillitano srl                            

24,5110  

                         

6  

          

42.685,82  

         

132.656,63  

 

15 Alan srl    

24,3800  

                         

7  

          

42.457,68  

         

132.884,77  

 

1 Impresa Costruzioni Fulginiti Vincenzo                            

24,2710  

                         

8  

          

42.267,86  

         

133.074,59  

 

10 Sestito Giancarlo & Figli srl                            

24,1870  

                         

9  

          

42.121,57  

         

133.220,88  

 

12 CO.GE.BA. Srl                            

23,1350  

                       

10  

          

40.289,52  

         

135.052,93  

 

19 Impresa di Costruzioni geom.M.Pantusa                            

22,2570  

                       

11  

          

38.760,48  

         

136.581,97  

 

11 Baffa Costruzioni srl                            

22,1300  

                       

12  

          

38.539,31  

         

136.803,14  

 

16 Toti srl                            

21,0130  

                       

13  

          

36.594,06  

         

138.748,39  

 

6 R.E. Builders srl                            

19,8480  

                       

14  

          

34.565,22  

  

140.777,23  

 

7 Essebi Costruzioni srl                            

19,7550  

                       

15  

          

34.403,26  

         

140.939,19  

 

20 Gabriella Costruzioni                            

19,2670  

                       

16  

          

33.553,41  

         

141.789,04  

 

17 Costruzioni Generali Ing. Perri                            

18,8980  

                       

17  

          

32.910,80  

         

142.431,65  

 

4 Essequattro Costruzioni srl                            

17,6550  

                   

18  

          

30.746,12  

         

144.596,33  

 

2 Antium Costruzioni sas                            

16,2710  

                       

19  

          

28.335,89  

         

147.006,56  

 

9 GDM Costruzioni sas                            

10,3210  

                       

20  

          

17.973,98  

         

157.368,47  

 

 

 

 



  

 

Stazione appaltante:  

    Comune di Crotone        

 Denominazione dell'appalto:  

   Riqualificazione ambientale piazzale stazione. Realizzazione reti fognanti ed urbanizzazioni                                   -    

 

Quadro riepilogativo 

  art. 97, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016,               -   

A Numero delle offerte ammesse                          20  

B Somma delle offerte ammesse               446,0970  

C 10% delle offerte arrotondato     

D1 Numero offerte marginali uguali (oltre al 10%) più basse   

D2 Numero offerte marginali uguali (oltre al 10%) più alte     

E1 Numero offerte in ala inferiore (più basse)                           -   

E2 Numero offerte in ala inferiore (più alte)                           -   

F Totale offerte accantonate                           -   

G Numero offerte centrali che concorrono alla media     

H  Somma offerte che formano la media                           -   

M1 MEDIA OFFERTE CENTRALI                          22  

I Numero offerte centrali superiori alla media M1     

L Somma degli scarti       

M2 MEDIA DEGLI SCARTI                 26,7658  

M3 Soglia di ANOMALIA                 26,7658  

  Numero offerte anormalmente basse                            3  

prima non anomala  MIGLIORI OFFERTE  in assoluto 

   Italcantieri F.lli Mirante srl  Offerente    Farel Impianti srl  

  25,5670% Offerta   30,6410% 

                                4  Posizione in graduatoria                            1  

                  44.524,84  Sconto (risparmio)              53.361,19  

                129.624,79  Importo netto            120.788,44  



  

                    1.192,82  Oneri di sicurezza                1.192,82  

                130.817,61  IMPORTO DEL CONTRATTO            121.981,26  

  31,1340% Percentuale garanzia definitiva   41,2820% 

                  40.728,76  Importo garanzia definitiva              50.356,30  

                  20.364,38  (ridotta al 50%)              25.178,15  

 


