Comune di Crotone

SETTORE 3
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 2 IMPIANTI
ASCENSORI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI
CROTONE (VIA VENETO)

Il Tecnico Responsabile
Arch. Alessandro Russo

Il RUP
Ing. Gianfranco De Martino
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Art. 1 -Oggetto ed importo dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di due ascensori da posizionarsi nel Palazzo di Giustizia
comunale sito in Via Veneto di CROTONE.

L'importo complessivo presunto dell’appalto € pari ad € 72.000,00 oltre € 1.600,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso oltre .V.A., pari al 21%.

Tale importo & comprensivo di tutti gli oneri meglio specificati all’articolo 2 del presente capitolato.

Sussiste 'obbligo da parte della Impresa di eseguire un sopralluogo per accertare puntualmente tutti gli
oneri di carattere operativo relativi all’appalto.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facolta di estendere o diminuire la fornitura nei limiti di un
quinto del prezzo di aggiudicazione senza che la Impresa aggiudicataria dell’appalto possa trarne motivi per
avanzare pretese di ulteriori compensi o di indennizzi di qualsiasi specie.

La Stazione Appaltante potra, a seguito del completamento dell’esecuzione della fornitura e della posa in
opera previsti, affidare, a seguito di trattativa diretta, dopo il primo anno di manutenzione compreso
nell’offerta, la manutenzione degli ascensori al medesimo appaltatore.

Il contratto di appalto relativo alla fornitura e posa in opera degli ascensori, come innanzi specificato,
stipulato a corpo.

Art. 2 — Descrizione e caratteristiche della fornitura e delle altre prestazioni comprese nell’appalto

Si riportano, di seguito, le informazioni relative alle caratteristiche tecniche degli ascensori conforme alla
direttiva macchine 2006/42/CE recepita con D.Lgs. n. 17 del 27/01/2010, alla direttiva 89/336/CE
(compatibilita elettromagnetica) al DM. 236/89 (abbattimento barriere architettoniche).

L'ascensore dovra essere fornito e posto in opera all'interno di un vano esistente realizzato in C.A. Tutte le
misure dovranno essere verificate prima della presentazione dell’offerta da parte del concorrente.

Le prestazioni minime richieste sono le seguenti:

ASCENSORE A

Ammodernamento ed adeguamento al D.M. 236/89 e alla UNI EN 81-80 dell’ impianto ascensore n.19300
ubicato presso Palazzo di Giustizia in via Vittorio Veneto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL' ELEVATORE:

Portata: 450 Kg. Macchina: in alto

Capienza: 6 persone Alimentazione: Trifase 380V/50Hz
Servizin.: 1 Illuminazione monofase
Fermate 7 220V/50Hz

QUADRO ELETTRICO DI MANOVRA

e Fornitura e posa in opera di nuovo quadro di manovra con logica a microprocessore basato
su configurazioni elettroniche personalizzate e su istruzioni di programma contenute nella
memoria non volatile.
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Deve essere dotato di:

a)

b)

protezioni termiche software e hardware per evitare la rottura e/o malfunzionamenti dei
componenti elettromeccanici dell'impianto (es. motore di trazione, motore delle porte,
segnalazioni, etc ... );

controllo automatico del corretto funzionamento dell'impianto e quindi dei dispositivi di
sicurezza e gestione seriale delle informazioni lungo il vano corsa con conseguente risparmio
nella manutenzione;

display con visualizzazione del codice relativo ad un eventuale guasto;

trasformatore di isolamento, di contattori direzionali, di batteria in tampone per allarme;
segnalazione di allarme, segnalazioni luminose di occupato, indicatore di posizione della
cabina del tipo a display;

qguadro predisposto all'archiviazione ed al monitoraggio dei dati del traffico con relativa
analisi, racchiuso in un armadio con protezione IP2X secondo quanto previsto da normativa
vigente;

GRUPPO ARGANO-MOTORE

Fornitura e posa in opera di nuovo gruppo argano-motore costituito da unico blocco in ghisa
meccanica opportunamente nervato formante scatola ad olio, contenente vite senza fine in
acciaio speciale 18 NiCrMo 5 cementato e temperato di durezza hrc 58:60, corona in bronzo
B 14 legato, albero lento in acciaio 38 NiCrMo 4 bonificato a lubrificazione automatica,
completo di freno elettromagnetico a corrente continua e motore di trazione speciale.

DISPOSITIVO VARIATORE DI FREQUENZA

Fornitura e posa in opera di un dispositivo elettronico che, mediante una regolazione
controllata della velocita di esercizio nelle fasi di accelerazione e decelerazione, consente un
maggior comfort di marcia nelle fasi di partenza e arrivo oltre ad una migliore precisione di
fermata al piano riducendo il dislivello tra le soglie delle porte, riportandolo ai valori di
sicurezza richiesti dalle ultime normative in vigore.

GUIDE RIGIDE PER IL CONTRAPPESO

Fornitura e posa in opera di guide rigide TLH per tutta la corsa del contrappeso, in
sostituzione delle attuali a funi spiroidali, atte a garantire una maggiore stabilita di tenuta al
contrappeso durante il normale funzionamento dell'impianto e una riduzione delle
oscillazioni, secondo le pill recenti normative italiane ed europee in ambito di sicurezza degli
impianti elevatori.

ARCATA DI CABINA

Fornitura e posa in opera di nuova struttura portante della cabina in lamiera stampata e
profili normalizzati verniciata con mano di fondo, corredato di paracadute omologato a
norme CE a presa progressiva salita/discesa, con supporti portapattini, portapattini, pattini a
striscio e tamponi di isolamento che riducono ulteriormente la rumorosita dovuta allo
scorrimento.

CABINA

Fornitura e posa in opera di nuova cabina costituita da robusta struttura portante, luce di
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emergenza su bottoniera, corrimano in acciaio inox, specchio a tutta parete mezza altezza,
con ante rivestite in laminato plastico, collegamento citofonico con il locale del macchinario,
gong di segnalazione di arrivo al piano e dispositivo di sovraccarico che rileva il superamento
della portata massima consentita in cabina.

Modello: da scelta in base all’offerta

Numero accessi: 1.
e Pareti interne: rivestite in laminato plastico.
e Pavimento: ricoperto in linoleum.

¢ |lluminazione: con faretti.

OPERATORE DI CABINA

e Fornitura e posa in opera di un operatore di cabina, con velocita di esercizio regolata in
frequenza, ad ante scorrevoli, che consente I'apertura automatica delle porte di cabina. Tale
apparecchiatura deve essere dotata di dispositivo di sicurezza che consente I'immediata
riapertura delle porte di cabina nel caso in cui si sovrapponga un ostacolo in fase di chiusura
delle porte.

PORTE DI CABINA

e Del tipo automatico, ad ante scorrevoli, con ante rivestite in laminato plastico come cabina.
e Dimensioni: 750 mm. (larghezza netta) x 2000 mm. (altezza netta).

PORTE DI PIANO

e Fornitura e posa in opera di n. 7 porte di piano del tipo automatico, ad ante scorrevoli
telescopiche, a norme EN 81 rifinite con vernice anti-corrosione.
e Dimensioni: 750 mm. (larghezza netta)x 2000 mm. (altezza netta).

BOTTONIERE

= Fornitura e posa in opera di nuova bottoniera di cabina ad altezza regolamentare in acciaio
inox dotata di pulsante di apriporta, pulsante di allarme, display riportante la posizione della
cabina, collegamento parlascolto con il locale del macchinario, pulsanti di chiamata ai piani in
tecnologia Braille secondo norma.

= Fornitura e posa in opera di nuova bottoniera di piano terra dotata di pulsante di chiamata in
tecnologia Braille secondo norma, segnalazione di occupato, di allarme e display riportante la
posizione della cabina ai piani.

= Fornitura e posa in opera di nuove bottoniere di piano dotate di pulsante di chiamata in
tecnologia Braille secondo norma, segnalazione di occupato e di allarme.
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INTERVENTI DI PARTE ELETTRICA:

a. Fornitura e posa in opera di un nuovo fascio di cavi flessibili di collegamento tra quadro elettrico di
manovra e contatti elettrici di cabina.

b. Fornitura e posa in opera di nuova montante elettrica fissa, comprensiva di dispositivo di STOP in
fossa e di sirena elettronica per allarme, per il collegamento al quadro di manovra delle bottoniere
di piano, delle serrature ai piani e dei dispositivi di extra corsa e fine corsa del vano corsa.

c. Fornitura e posa in opera di nuova linea elettrica completa di collegamento tra quadro di manovra
e gruppo argano-motore.

d. Fornitura e posa in opera di nuova linea elettrica completa di collegamento tra quadro di FM
modulato e quadro di manovra.

e. Fornitura e posa in opera di interruttore di emergenza a piano terra .

f. Fornitura e posa in opera di un nuovo quadretto di FM modulato nel locale macchina, comprensivo
di interruttori automatici, prese modulari, supporti e centralino da parete.

g. Fornitura e posa in opera di un nuovo impianto di illuminazione del vano corsa comprensivo di
plafoniere e lampade tubolari fluorescenti e di tutta la componentistica per il cablaggio
dell'impianto, finalizzato a garantire una corretta illuminazione durante gli esercizi di manutenzione
sull'impianto, come previsto da normativa vigente.

h. Fornitura e posa in opera di un nuovo impianto di illuminazione del locale del macchinario,
comprensivo di plafoniera e di lampada tubolare fluorescente di emergenza e di tutta la
componentistica per il cablaggio dell'impianto.

TELESOCCORSO

e Fornitura e posa in opera di un dispositivo che realizza un collegamento telefonico bidirezionale tra
cabina ed un centro di ascolto per il pronto intervento, attivabile con la semplice pressione del
tasto di allarme presente sulla bottoniera di cabina. (Resta a carico del cliente I'attivazione della
linea telefonica nel locale del macchinario) .

REGOLATORE DI VELOCITA'
e Fornitura e posa in opera di un nuovo regolatore di velocita, completo di fune in acciaio, tenditore
con puleggia e linee elettriche per i contatti, finalizzato al bloccaggio della cabina qualora la velocita
di corsa dell'impianto, in seguito ad anomalie, superi il valore ammissibile, secondo norma UNI EN

81.1 del 1999.

FUNI E AMMORTIZZATORI

e Fornitura e posa in opera di nuove funi del tipo SEALE, flessibili, in acciaio. complete di attacchi,
tiranti e morsetti, certificate per supportare i carichi statici e dinamici indotti dall'elevatore e di
nuovi ammortizzatori in fossa dimensionati ai carichi di cabina e del contrappeso.

PREZZO STIMATO TOTALE DELLA FORNITURA

Euro 36.500,00 (TRENTASEIMILACINQUECENTO) piu IVA.

LA FORNITURA DEVE INCLUDERE:
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Verifica finale di collaudo.

Imballo e trasporto dei nuovi materiali in cantiere

Trasporto e smaltimento del vecchio materiale.

Smontaggio e assistenza allo smontaggio dell’ impianto esistente.
Montaggio e assistenza al montaggio del nuovo impianto.

Pulizia, lubrificazione, registrazione e prove di funzionamento.

S, OO0 T o

INTERVENTI DI PARTE ELETTRICA:

a) Fornitura e posa in opera di un nuovo fascio di cavi flessibili di collegamento tra quadro elettrico di
manovra e contatti elettrici di cabina.

b) Fornitura e posa in opera di nuova montante elettrica fissa, comprensiva di dispositivo di STOP in
fossa e di sirena elettronica per allarme, per il collegamento al quadro di manovra delle bottoniere
di piano, delle serrature ai piani e dei dispositivi di extra corsa e fine corsa del vano corsa.

c) Fornitura e posa in opera di nuova linea elettrica completa di collegamento tra quadro di manovra
e gruppo argano-motore.

d) Fornitura e posa in opera di nuova linea elettrica completa di collegamento tra quadro di FM
modulato e quadro di manovra .

e) Fornitura e posa in opera di interruttore di emergenza a piano terra .

f) Fornitura e posa in opera di un nuovo quadretto di FM modulato nel locale macchina, comprensivo
di interruttori automatici, prese modulari, supporti e centralino da parete.

g) Fornitura e posa in opera di un nuovo impianto di illuminazione del vano corsa comprensivo di
plafoniere e lampade tubolari fluorescenti e di tutta la componentistica per il cablaggio
dell'impianto, finalizzato a garantire una corretta illuminazione durante gli esercizi di manutenzione
sull'impianto, come previsto da normativa vigente.

h) Fornitura e posa in opera di un nuovo impianto di illuminazione del locale del macchinario,
comprensivo di plafoniera e di lampada tubolare fluorescente di emergenza e di tutta la
componentistica per il cablaggio dell'impianto.

TELESOCCORSO

e Fornitura e posa in opera di un dispositivo che realizza un collegamento telefonico bidirezionale tra
cabina ed un centro di ascolto per il pronto intervento, attivabile con la semplice pressione del
tasto di allarme presente sulla bottoniera di cabina. (Resta a carico del cliente I'attivazione della
linea telefonica nel locale del macchinario) .

REGOLATORE DI VELOCITA'
e Fornitura e posa in opera di un nuovo regolatore di velocita, completo di fune in acciaio, tenditore
con puleggia e linee elettriche per i contatti, finalizzato al bloccaggio della cabina qualora la velocita
di corsa dell'impianto, in seguito ad anomalie, superi il valore ammissibile, secondo norma UNI EN

81.1 del 1999.

FUNI E AMMORTIZZATORI

e Fornitura e posa in opera di nuove funi del tipo SEALE, flessibili, in acciaio. complete di attacchi,
tiranti e morsetti, certificate per supportare i carichi statici e dinamici indotti dall'elevatore e di
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nuovi ammortizzatori in fossa dimensionati ai carichi di cabina e del contrappeso.

PREZZO STIMATO TOTALE DELLA FORNITURA

Euro 35.500,00 (TRENTACINQUEMILACINQUECENTO) piu IVA.

LA FORNITURA DEVE INCLUDERE:

"D oo T W

Verifica finale di collaudo.

Imballo e trasporto dei nuovi materiali in cantiere

Trasporto e smaltimento del vecchio materiale.

Smontaggio e assistenza allo smontaggio dell’ impianto esistente.
Montaggio e assistenza al montaggio del nuovo impianto.

Pulizia, lubrificazione, registrazione e prove di funzionamento.

LA FORNITURA ESCLUDE:

Oneri di professionista per pratiche comunali, direzione del cantiere e verifica delle strutture dell’
edificio.

Ponteggi nel vano corsa.

Foratura della so letta per consentire la nuova calata funi. Gancio nel locale del macchinario.
Serratura a norma per la porta del locale del macchinario.

Illuminazione secondo normativa vigente agli sbarchi delle porte di piano.

Opere murarie per il posizionamento delle nuove porte di piano con fornitura e posa in opera di
nuovo rivestimento agli imbotti.

Energia elettrica di consumo in fase di montaggio e prese di terra.

Spostamenti imprevisti quali: tubazioni, fognature, linee elettriche, plinti interferenti con la fossa e
con il vano di corsa.

Materiale antivibrante per isolamento non inerente al macchinario.

La fornitura dovra inoltre comprendere:

il rilievo preventivo delle misure effettive del vano ascensore;

-la fornitura e posizionamento in opera, compresa assistenza muraria, collegamenti elettrici e idraulici
nell’adiacente locale macchina, compreso impianto elettrico e di terra fino all’ascensore, da realizzarsi sulla
base dello stato attuale dell’edificio senza oneri di adeguamento a carico del committente;

- la fornitura di tutti i materiali e le apparecchiature per la manovra;

- il trasporto e lo scarico in loco;

- la posa in opera effettuata da personale specializzato;
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-la fornitura e la posa in opera di soglie, stipiti e architravi in lastra di granito in corrispondenza dei tre vani
porta accesso cabina, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori e qualunque altro onere necessario per
dare 'opera finita;

- 'apertura di eventuali fori di ventilazione sulla sommita del vano ascensore;

-'adeguamento murario ed impiantistico del locale macchina, se da utilizzarsi, ad eccezione della porta di
chiusura da fornirsi in opera a carico del committente;

- le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina;
- le staffe di per le guide;

- gli accessori diversi;

- la luce di emergenza;

- illuminazione vano e locale macchine;

-dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano terra in caso di mancanza di
energia elettrica di rete, con apertura automatica delle porte, completo della batteria di alimentazione;

- quanto altro per dare I'impianto finito e funzionante;

-progettazione esecutiva degli impianti ai sensi del D.M. 21 del 11.01.2010 per I'approvazione degli Enti
competenti e 'attivazione e messa in funzione degli impianti stessi, compresi e compensati nel prezzo la
predisposizione degli elaborati tecnici e di tutte le pratiche necessarie per il rilascio delle autorizzazioni e
collaudi, per la messa in servizio, da parte degli enti preposti;

-contratto di manutenzione conservativa gratuita per i primi 12 mesi dall’ultimazione del montaggio;

- rimozione delle pellicole da cabina, porte e portali entro la fine del montaggio;

-costi della sicurezza pari ad € 1.600,00 quantificati a corpo, comprensivi della predisposizione del piano
operativo di sicurezza;

- fornitura e posa in opera segnaletica di sicurezza;

-allontanamento in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta, compresi tutti gli oneri di
conferimento.

Le Imprese che partecipano alla gara dovranno, a pena di esclusione, specificare le
caratteristiche tecniche degli ascensori da fornire, allegando idonea documentazione
tecnica della casa produttrice.

Art. 3 -Qualita e provenienza dei materiali e relativa documentazione
Per la scelta e la accettazione dei materiali saranno applicabili, a seconda dei casi ed in quanto compatibili,

le norme attualmente in vigore. Ad ogni modo tutti i materiali e le provviste oggetto della fornitura
dovranno essere prodotti dalle migliori Imprese che operano nel settore e certificati CE.
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Tutti i materiali usati per I'esecuzione della fornitura dovranno essere conformi alle relative norme di
impiego.

| componenti che verranno comunque alterati o danneggiati prima della loro installazione e consegna alla
Stazione Appaltante saranno immediatamente rimossi e sostituiti a cura e a spese della Impresa
aggiudicataria dell’appalto.

La Impresa aggiudicataria dell’appalto e tenuta a produrre:

* tutte le certificazioni impiantistiche previste dalla vigente normativa, attestanti la perfetta funzionalita e
posa in opera degli impianti oggetto della fornitura;

e tutta la documentazione, relativa alla tipologia e alle caratteristiche degli impianti oggetto della fornitura,
da produrre in caso di eventuali richieste provenienti da Enti deputati all’esercizio dei poteri di controllo
e/o vigilanza.

Art. 4 -Modalita di esecuzione della fornitura

La Impresa deve eseguire la fornitura secondo le prescrizioni contenute nei documenti di gara e secondo il
programma concordato con il Responsabile del Settore Tecnico.

Art. 5 — Subappalti o cottimi

Per la disciplina del subappalto e del cottimo si rinvia a quanto disposto dall’articolo 118 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 -Tempo utile per l'ultimazione delle opere -Penali per ritardi -Consegna della fornitura -Ricezione
della fornitura

La Stazione Appaltante potra richiedere I'inizio della fornitura e posa in opera anche nelle more della
stipula del contratto. La fornitura, eseguita secondo le prescrizioni contenute nei documenti di gara e
secondo il programma concordato con il Responsabile del Settore Tecnico, dovra essere ultimata entro e
non oltre 120 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di commissione della stessa da parte della
Stazione Appaltante. Nel caso in cui la consegna della fornitura ordinata non venga ultimata entro il
termine stabilito, sara applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad € 70,00. L'ammontare
complessivo delle somme dovute a titolo di penale dal contraente sara dedotto dal saldo della fornitura. In
caso di inadempimento, la Stazione Appaltante, fatte salve eventuali azioni di rivalsa, provvedera ad
incamerare la cauzione di cui al successivo articolo 8.

Art. 7 - Pagamento della fornitura — Tracciabilita dei flussi finanziari.

Il pagamento della fornitura sara effettuato nella misura dell’80% del corrispettivo previsto dal contratto
successivamente alla posa in opera di tutte le componenti della fornitura, come individuate nell’articolo 2
del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e nella misura del 20% dopo I'accertamento, con esito positivo,
della regolare esecuzione della stessa, che dovra essere effettuato dal Responsabile entro i 30 (trenta)
giorni successivi. Per i predetti pagamenti la Impresa dovra emettere regolare fattura intestata al Comune
di CROTONE.

La Impresa &, in ogni caso, unica responsabile della custodia e del deposito della fornitura fino alla
ultimazione della sua consegna. Non e concessa l'anticipazione del prezzo contrattuale.
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La Impresa dovra fatturare gli importi corrispondenti alle parti della fornitura effettivamente consegnate. Il
pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalita in cui la Impresa & incorsa, avverra entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture. Le stesse, corredate dei buoni di consegna con il visto
di regolare esecuzione apposto dal Responsabile della fornitura, saranno inoltrate all'Ufficio di Ragioneria
per I'emissione del relativo mandato.

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche sono previsti i seguenti obblighi
dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari:

-L’appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

-L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Crotone della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 8 — Cauzione definitiva

Prima della stipula del contratto, la Impresa aggiudicataria dell’appalto dovra costituire una garanzia
fideiussioria bancaria o assicurativa, il cui valore garantito & determinato in base alle disposizioni
dell’articolo 113, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed
integrazioni.

Tale garanzia fideiussoria restera vincolata per tutta la durata dell’appalto e costituira garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni subiti dalla
Stazione Appaltante nonché del rimborso delle spese che quest’ultima sia eventualmente costretta a
sostenere durante I'esecuzione della fornitura per fatti imputabili alla Impresa e derivanti
dall'inadempimento e/o esecuzione non regolare della fornitura stessa.

Resta salvo il diritto per la Stazione Appaltante di intraprendere ogni e qualsivoglia azione di risarcimento
dei danni eventualmente subiti nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'appaltatore potra essere obbligato a reintegrare la garanzia sulla quale la Stazione Appaltante si sia
eventualmente rivalsa, in tutto o in parte, durante |'esecuzione del contratto.

Ove tale reintegrazione non venga effettuata entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della
richiesta inoltrata alla Stazione Appaltante, quest’ultima potra esercitare la facolta di risolvere il contratto.
La cauzione definitiva sara restituita alla scadenza del periodo di garanzia.

Art. 9 -Garanzia

La Impresa ha I'obbligo di garantire la piena efficienza ed il regolare funzionamento degli ascensori oggetto
dell’intervento, per il periodo stabilito nell’offerta e comunque per almeno due anni a decorrere dalla data
della regolare esecuzione della fornitura medesima.

Tale garanzia consistera nella riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che, nel periodo
citato dovessero evidenziare difetti di funzionamento, di costruzione o dovessero essere soggetti a guasti e
rotture, ecc. senza diritto ad alcun compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la
manodopera impiegata.

Art. 10 — Disposizioni generali relative ai prezzi — Revisione dei prezzi

| prezzi indicati nella offerta si intendono privi di qualsiasi restrizione, remunerativi di ogni spesa generale e
particolare, nessuna esclusa, al fine di garantire che la fornitura sia eseguita a regola d’arte, e che
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comprenda le opere di imballo, sballo, carico, trasporto, scarico, sollevamento e messa in opera,
smaltimenti in discarica autorizzata, nonché tutte le imposte, esclusa I'lmposta sul Valore Aggiunto.

| prezzi indicati dalla Impresa in sede di gara sono fissi ed invariabili e, pertanto, non suscettibili di revisione
neanche in caso di aumento dei prezzi di mercato.

Art. 11 -Oneri ed obblighi a carico dell’aggiudicatario -Responsabilita dell'aggiudicatario verso la stazione
appaltante e verso terzi

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico della Impresa gli oneri e gli
obblighi seguenti:

1. nominare un tecnico responsabile qualificato, di gradimento della Stazione Appaltante, quale
interlocutore referente in possesso delle deleghe necessarie per rappresentare ufficialmente

la Impresa in qualsiasi circostanza;

2. svolgere ogni attivita nel totale rispetto delle vigenti normative CEl ed UNI;

3. impiegare personale specializzato, dotato di tutte le attrezzature, anche specifiche, nonché dei mezzi
d’opera necessari alla realizzazione degli interventi richiesti (la Impresa dovra fornire alla Stazione
Appaltante un dettagliato e completo elenco del personale utilizzato, con generalita e qualifica);

4. osservare tutte le vigenti norme in materia di rapporti con il personale dipendente, provvedere al
pagamento dei salari almeno secondo i minimi previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria, nonché
di tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi previsti dalle leggi vigenti (della relativa documentazione la
Stazione Appaltante potra richiedere, in ogni momento, eventuale copia);

5. adottare, nell’esecuzione delle prestazioni, ogni accorgimento atto a garantire I'incolumita del proprio
personale e dei terzi (la Stazione Appaltante ed il personale della stessa preposto alla sorveglianza si
ritengono fin d’ora sollevati, al riguardo, da ogni responsabilita);

6. osservare le norme sulla tutela della liberta e della dignita dei lavoratori, nonché della liberta sindacale
nei luoghi di lavoro;

7. osservare le leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

8. osservare le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale Ministero Sviluppo Economico 22/01/2008
n. 37 disposizioni in materia di sicurezza degli impianti, assumendosi la piena responsabilita tecnica ed
amministrativa nei confronti degli organismi di controllo;

9. osservare le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

10. essere titolare di un’assicurazione contratta con una primaria compagnia assicuratrice ai fini della
copertura della responsabilita civile per danni a persone,animali e cose durante lo svolgimento delle
prestazioni richieste (delle relative documentazioni la Stazione Appaltante potra richiedere eventuale
copia);

11. provvedere ai trasporti, al carico e allo scarico del personale, delle attrezzature, dei mezzi d’opera e
delle strumentazioni necessarie in qualunque circostanza;

12. valutare i rischi dell’intervento in relazione alla statica dell’edificio, assumendosene ogni responsabilita
(la Stazione Appaltante e il personale della stessa preposto alla sorveglianza si ritengono sin da ora
sollevati, al riguardo, da ogni responsabilita);

13. provvedere allo svuotamento ed al successivo riempimento delle parti dell'impianto interessate
dall’intervento ed alle eventuali operazioni di spurgo che si dovessero rendere necessarie;

14. disporre delle strumentazioni necessarie all’esecuzione delle verifiche e delle tarature;

15. eseguire le attivita di trasporto e/o sollevamento solo ed esclusivamente nei momenti in cui I'area di
dell'immobile & sgombra, e, se necessario, anche in orario straordinario, notturno o festivo, ovvero
prevedendo le necessarie perimetrazioni di sicurezza dell’area di intervento;

16. fornire la dovuta assistenza qualificata in occasione delle eventuali visite di controllo da parte della
Stazione Appaltante e di altri organismi a cio preposti.
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Art. 12 -Sicurezza

Si precisa che, nella fattispecie, non e necessario predisporre, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a)
della Legge 3 agosto 2007, n. 123, il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi” (DUVRI), in quanto le
operazioni connesse alla esecuzione e posa in opera della fornitura verranno effettuate in assenza di
attivita in quell’area e, quindi, assenza di eventuali “interferenze”. Sara cura dell’appaltatore predisporre
un piano operativo ai fini della sicurezza.

Art. 13 -Danni e inadempimenti

La Impresa che esegue la fornitura e la relativa posa in opera & responsabile dei danni cagionati a strutture,
infrastrutture, mobili, attrezzature e suppellettili ubicati nei locali in cui deve essere eseguita la stessa, ed e
obbligata alla riparazione, alla sostituzione e/o comunque al ripristino, a proprie cure e spese, di strutture,
infrastrutture, mobili, attrezzature e suppellettili danneggiati in occasione e/o a causa delle attivita di
consegna e posa in opera della fornitura.

Si precisa che la Impresa aggiudicataria dell’appalto & responsabile, altresi, dell’inesatto adempimento delle
obbligazioni assunte con la stipula del contratto di appalto.

Pertanto, la Impresa, in caso di inadempimento, sara tenuta a pagare le penali previste dall’art. 6 del
presente Capitolato Speciale d’Appalto, e a risarcire i danni eventualmente provocati, nei casi di:

-ritardo nella esecuzione delle prestazioni previste dal contratto;

-mancato trasporto, presso discarica autorizzata, della caldaia gia esistente e dei materiali di risulta;
-interruzione, anche parziale, delle attivita connesse alla posa in opera della fornitura oggetto dell’appalto;
-negligenza nella messa a punto dell’impianto;

-mancata/scarsa pulizia del luogo in cui deve essere eseguita la fornitura oggetto dell’appalto.

La contestazione di eventuali irregolarita riscontrate dal Responsabile della Fornitura alla Impresa
aggiudicataria dell’appalto avverra in contraddittorio con un Rappresentante della Impresa stessa con
contestuale redazione di apposito verbale. Qualora, per ragioni di urgenza e/o per l'assenza del
rappresentante della Impresa, non imputabili alla Stazione Appaltante, non sia possibile procedere in
contraddittorio ai predetti riscontri ed alla redazione del relativo verbale, la contestazione delle irregolarita
e la comunicazione di un termine congruo entro il quale la Impresa & tenuta a intervenire per porre rimedio
alle irregolarita stesse, saranno notificati alla medesima Impresa con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.

Art. 14 — Presa in carico dell'impianto

A fornitura ultimata il Responsabile della Fornitura, in contraddittorio con un rappresentate della Impresa
aggiudicataria dell’appalto, procedera alla verifica circa I'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
Dei risultati della verifica sara redatto apposito verbale, che dovra essere approvato e sottoscritto dalle
parti stesse.

Art. 15 -Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o
parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere, che verra notificata a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di risolvere ipso iure il contratto, avvalendosi della clausola
risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
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-gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali che non cessino a seguito di diffida formale da parte
della Stazione Appaltante;

-mancata e/o ritardata consegna e/o messa in opera della fornitura nei termini previsti dal presente
Capitolato Speciale d’Appalto;

-arbitrario abbandono o sospensione della fornitura oggetto del contratto, per cause imputabili
esclusivamente alla Impresa;

-violazione delle norme sulla garanzia;

-violazione delle norme sulla sicurezza;

-cessazione o fallimento della Impresa.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di risolvere il contratto qualora accerti I'incapacita o la negligenza
della Impresa nella esecuzione della fornitura, ovvero una notevole difformita di materiali e prodotti
impiegati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

In tali casi la Stazione Appaltante si riserva la facolta, oltre che di agire per ottenere il risarcimento dei
danni eventualmente subiti, anche di procedere, ove ne ricorrano le condizioni, alla esecuzione in danno, a
spese e cura della Impresa, al fine di ottenere, comunque, il completamento della fornitura.

Art. 16 -Domicilio legale

La Impresa si impegna ad eleggere il proprio domicilio legale nel comune di CROTONE, presso il quale la
Stazione Appaltante potra inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale che
riguardi il rapporto contrattuale, essendo, pertanto, espressamente esonerata da ogni addebito in ordine
ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa.

Art. 17 -Controversie

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere fra la Stazione Appaltante e la Impresa, durante
I’esecuzione della fornitura, qualora non sia stato possibile definire le stesse per via amministrativa in base
alle disposizioni contenute nell'articolo 240 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche ed integrazioni, quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa e giuridica), nessuna esclusa,
saranno esclusivamente deferite all'Autorita Giurisdizionale individuata ai sensi dell'articolo 25 del Codice
di Procedura Civile. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 -Spese del contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (quali registrazione, bolli e copie) ed ogni
altro onere, ivi compresi quelli di natura fiscale, sono posti completamente a carico della Impresa
aggiudicataria dell’appalto e dovranno essere versati alla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del
contratto in forma pubblico-amministrativa.

Art. 19 -Trattamento dei dati personali

In applicazione e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed
integrazioni, si precisa che notizie, stati personali, certificati e/o dichiarazioni sostitutive saranno utilizzati
esclusivamente per le finalita connesse all’esecuzione del contratto, nel rispetto di condizioni e modalita
previste dalla legislazione vigente in materia; ad ogni modo la Impresa aggiudicataria dell’appalto potra
esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche ed integrazioni.
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Art. 20 -Richieste di informazioni

Le Imprese interessate potranno richiedere informazioni piu dettagliate e concordare una visita di

sopralluogo, rivolgendosi Arch. Alessandro Russo Tel. 0962/921554 — 3357390458 o al Geom. Francesco
Mancini Tel. 0962 921414 - 3357390459.

Il Tecnico Responsabile Il RUP

Arch. Alessandro Russo Ing. Gianfranco De Martino
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